

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO N°10270 Y N°10283, SUMIDERO Y EL LIRIO DEL DISTRITO DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	28						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2432600					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 1623-2023-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	4/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-
-	-
-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

RESUMEN DE COSTOS						
DESCRIPCION DE EQUIPO TECNICO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	IMPORTE \$	SUBTOTAL	TOTAL
1. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA						
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)					292,500.00	479,234.00
A.1 PERSONAL PROFESIONAL					292,500.00	
Ingeniero Supervisor	Mes	1	1	3,000.00	72,000.00	
Asistente de Supervisión	Mes	1	1	4,000.00	28,000.00	
Especialista en Estructuras	Mes	1	1	5,500.00	38,500.00	
Especialista Plomería	Mes	1	1	5,500.00	38,500.00	
Ingeniero Especialista Electromecánica	Mes	1	1	5,500.00	38,500.00	
Arquitecto	Mes	1	1	5,500.00	38,500.00	
Ingeniero Especialista en Seguridad	Mes	1	1	5,500.00	38,500.00	
A.2 PERSONAL TECNICO					117,679.00	
Capataz	Mes	1	1	3,000.00	21,000.00	
Secretaria	Mes	1	1	1,500.00	10,500.00	
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION					59,345.00	
Alquiler de camioneta	USD	1	1	3,000.00	21,000.00	
Combustible	GLN	30	1	16.00	3,360.00	
Servicio de comunicación	MES	1	1	350.00	2,450.00	
Equipo de computo desktop e impresora	USD	1	1	500.00	3,500.00	
Equipo de computo laptop	USD	4	1	500.00	14,000.00	
Implemento de seguridad (casco, lentes, zapatos, chalecos)	GLB	1	1	850.00	5,850.00	
Implementos para covid (mascarillas, alcohol, desinfectante, etc)	GLB	1	1	800.00	5,600.00	
Equipo de fumigación (botellas, primario, gas, otros)	MES	1	1	500.00	3,500.00	
ALQUILER					2,450.00	
Alquiler de local de oficina técnica	MES	1	1	250.00	2,450.00	
UTILES DE ESCRITORIO					2,509.00	
Material de oficina	MES	1	1	358.44	2,509.00	



82

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

BONIFICACION Y BENEFICIOS SOCIALES					0.00
GRATIFICACIONES, ASIGNACIONES, CTS, OTROS	Mes	1	2	0.00	0.00
SEGURO LEY ACCIDENTES EN OBRA (SCTRI)					1,995.00
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	Mes	1	2	200.00	1,995.00
PRUEBAS DE LABORATORIO					2,500.00
DISEÑO DE MEZCLA AGREGADOS, ROTURA DE TESTIGOS, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, ALBAÑILERIA, OTROS	Global	1	2	400.00	2,500.00
III. COSTO DIRECTO					479,234.01
IV. GASTOS GENERALES (10%)					47,923.40
V. UTILIDAD (5% CD)					23,961.70
VI. TOTAL					551,119.11
VII. ROL (15 %)					82,667.87
VIII. TOTAL					633,786.98

[Firma]
Ing. Mónica Patricia Cárdenas
COORDINADORA DE OBRA
Reg. N° 13152 CAP N° 131244

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUTURA DE COSTOS:

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO


ESTRUTURA DE COSTOS

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO N° 10270 Y 10283, SUMIDERO Y EL LIRIO DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE EJECUCION : 7 meses
COSTO DIRECTO : S/. 9,852,017.78
SUPERVISION : S/. 650,388.50

DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	COSTO MENSUAL	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL EN OBRA							369,500.00
PERSONAL PROFESIONAL							
ING. SUPERVISOR DE OBRA	Und	1.00	9,000.00	6.0	1.00	72,000.00	
Ingeniero Civil (un mes mas para liquidacion de Obra)							
ASISTENTE DE SUPERVISION	Und	1.00	6,000.00	7.0	1.00	56,000.00	
Ingeniero Civil (un mes mas para liquidacion de Obra)							
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Und	1.00	6,000.00	7.0	1.00	56,000.00	
Ingeniero Civil							
INGENIERO ESPECIALISTA SANITARIO	Und	1.00	6,500.00	7.0	1.00	45,500.00	
INGENIERO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	Und	1.00	6,500.00	7.0	1.00	45,500.00	
ARQUITECTO	Und	1.00	7,000.00	7.0	1.00	49,000.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	Und	1.00	6,500.00	7.0	1.00	45,500.00	
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO							45,500.00
TOPOGRAFO	Und	1.00	4,000.00	7.0	1.00	28,000.00	
SECRETERIA	Und	1.00	2,500.00	7.0	1.00	17,500.00	
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION							56,826.00
ALQUILER DE CAMIONETA	Und	1.00	3,000.00	7.0	1.00	21,000.00	
COMBUSTIBLE	Gltr	30.00	18.00	7.0	1.00	3,990.00	
SERVICIOS DE COMUNICACION	Mes	1.00	350.00	7.0	1.00	2,450.00	
EQUIPOS DE COMPUTO DESKTOP E IMPRESORA	Und	1.00	3,000.00	1.0	1.00	3,000.00	
EQUIPOS DE COMPUTO LAPTOP	Und	4.00	3,000.00	1.0	1.00	12,000.00	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CASCO, LENTES, ZAPATOS, CHALECOS, OTROS)	gltr	1.00	4,500.00	1.0	1.00	4,500.00	
IMPLEMENTOS PLAN COVID (MASCARILLAS, ALCOHOL, DETERGENTES, LEJA, ETC)	gltr	1.00	7,388.00	1.0	1.00	7,388.00	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA COMPRA (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS)	Mes	1.00	2,500.00	1.0	1.00	2,500.00	
ALQUILER							6,300.00
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1.00	900.00	7.0	1.00	9,200.00	
UTILES DE ESCRITORIO :							10,500.00
MATERIAL DE OFICINA (Tinta para impresora, Copias, Fotografías, Scaneos, Pictos de planos, Papel, otros)	Mes	1.00	1,500	7.00	1.00	10,500.00	
BONIFICACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES							124,500.00
GRATIFICACIONES, ASIGNACIONES FAMILIARES, CTS, OTROS	Mes	1.00	124,500.00	1.00	1.00	124,500.00	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTRI)							7,262.50
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	7,262.50	1.00	1.00	7,262.50	
PRUEBAS DE LABORATORIO:							30,000.00
DISEÑO MEZCLA AGREGADOS, ROTURA DE TESTIGOS, PRUEBAS DE COMPACTACION, ALBAÑILERIA, OTROS	Global	1.00	1,500.00	20.00	1.00	30,000.00	
PRESUPUESTO PARCIAL DE SUPERVISION							S/. 650,388.50



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 650,388.50 (Seiscientos cincuenta mil trescientos ochenta y ocho con 50/100)				
		-					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/09/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/09/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL (UTERVO) EPCILYN MANUEL TORRES VALENCIA ENCARGADO DE ABASTECIMIENTOS</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							