

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		Sub Gerencia de Estudios Definitivos						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN HUANCASPATA DISTRITO DE HUANCASPATA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUI 2586247						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		2586247						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		115-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código				2586247			
		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Oficio N° 003325-2024-GRLL-GGR-GRI adjunto Informe 001384-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED			Fecha de recepción		31/07/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO		x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		x		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		x		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

FORMATO																																										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																										
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																		
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																									
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																								
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																									
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																									
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																									
DEL PROVEEDOR																																										
Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																										
	ITEM Nº	CANTIDA D	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (MES)	CANTIDAD MESES	C y P CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L. RUC: 20480061595 E-MAIL: ing_kbpr@yahoo.com PRECIO UNITARIO S/. PRECIO TOTAL S/.		INNOVACONS CORPORATION E.I.R.L. RUC: 20409373748 E-MAIL: innovacons@corp.com PRECIO UNITARIO S/. PRECIO TOTAL S/.		VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN RUC: 10181420761 E-MAIL: jstavelar@hotmail.com PRECIO UNITARIO S/. PRECIO TOTAL S/.		PROMEDIO FUENTE COTIZACIONES PRECIO UNITARIO S/. PRECIO TOTAL S/.																														
	UNICO	I	Gastos Fijos																																							
		1	Análisis de Gastos Fijos	Glb.	1	11,174.18	11,174.18	11,174.17	11,174.17	11,173.71	11,173.71	11,174.02	11,174.02																													
		II	Gastos Variables																																							
		1	Análisis de Gastos Variables.	Glb.	1	200,778.37	200,778.37	200,763.74	200,763.74	200,219.49	200,219.49	200,587.20	200,587.20																													
		COSTO DIRECTO					211,952.55	211,937.91	211,393.20	211,761.22																																
		Utilidad 5.00%					9,641.42	5.00%	9,640.69	5.00%	9,613.47	5.00%	9,631.86																													
		SUB-TOTAL					221,593.97	221,578.60	221,006.67	221,393.08																																
		IGV 18.00%					39,886.91	18.00%	39,884.15	18.00%	39,781.20	18.00%	39,850.74																													
	TOTAL EXPEDIENTE					261,480.88	261,462.75	260,787.87	261,243.83																																	
DE LA ENTIDAD																																										
Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																										
<div>FORMATO CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL</div> <p>CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN HUANCASPATA DISTRITO DE HUANCASPATA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUI 2586247</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM Nº</th> <th rowspan="2">CANTIDA D</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA (MES)</th> <th rowspan="2">CANTIDAD MESES</th> <th colspan="2">FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD</th> </tr> <tr> <th>PRECIO UNITARIO S/.</th> <th>PRECIO TOTAL S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>I</td> <td>Gastos Fijos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Análisis de Gastos Fijos</td> <td>Glb.</td> <td>1</td> <td>11,172.84</td> <td>11,172.84</td> </tr> <tr> <td></td> <td>II</td> <td>Gastos Variables</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													ITEM Nº	CANTIDA D	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (MES)	CANTIDAD MESES	FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.		I	Gastos Fijos						1	Análisis de Gastos Fijos	Glb.	1	11,172.84	11,172.84		II	Gastos Variables				
ITEM Nº	CANTIDA D	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (MES)	CANTIDAD MESES	FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD																																					
					PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.																																				
	I	Gastos Fijos																																								
	1	Análisis de Gastos Fijos	Glb.	1	11,172.84	11,172.84																																				
	II	Gastos Variables																																								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

UNICO	1	Análisis de Gastos Variables.	Glb.	1	199,178.37	199,178.37
				COSTO DIRECTO		210,351.21
				Utilidad	5.00%	9,561.42
				SUB-TOTAL		219,912.63
				IGV	18.00%	39,584.27
				TOTAL EXPEDIENTE		259,496.90

2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos : 5.8427%)

DESCRIPCION	UNIDAD	UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL	TOTAL
a) Varios					
Mobiliario, útiles de escritorio	est	500.00	x 1.00	= 500.00	
Impresión de planos	est	2,862.52	x 1.00	= 2,862.52	
Impresión de expediente y copia	est	2,500.00	x 1.00	= 2,500.00	
Alquiler de camioneta	est	3.00 4,000.00	x 0.40	= 4,800.00	
Garantía de Fiel Cumplimiento		160.32	x 1.00	= 160.32	
Gastos Administrativos,					
Tramitación Licencia de	est	350.00	x 1.00	= 350.00	
Edificación					
					S/. 11,172.84

1) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos Var : 4.1573%)

DESCRIPCION	UNIDAD	TIEMPO	CANTIDAD	UNITARIO	INCIDENCIA	SUB-TOTAL	TOTAL
a) Oficina							
Alquiler de Oficina	mes	3.00	1	850.00	x 1.00	= 2,550.00	
Alquiler de Equipo de computo	mes	3.00	2	900.00	x 1.00	= 5,400.00	
							S/. 7,950.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 260,370.37 (DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTACON 37/100 SOLES).					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ITEM Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (MES)	CANTIDAD MESES	PROMEDIO COTIZACIONES + ESTRUCTURA COSTOS	
					VALOR UNITARIO	VALOR
UNICO	I	Gastos Fijos				
	1	Análisis de Gastos Fijos	Glb.	1	11,173.43	11,173.43
	II	Gastos Variables				
	1	Análisis de Gastos Variables.	Glb.	1	199,882.79	199,882.79
					COSTO DIRECTO	211,056.22
					Utilidad	5.00% 9,596.64
					SUB-TOTAL	220,652.86
				IGV	18.00%	39,717.51

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

		TOTAL EXPEDIENTE			260,370.37	
GASTOS FIJOS						
					PROMEDIO COTIZACIONES + ESTRUCTURA COSTOS	
Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cantidad o Mes	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
a)	Varios					
1.1	Mobiliario , utiles de escritorio	est	1.00	1.00	500.00	500.00
1.2	Impresión de planos	est	1.00	1.00	2862.52	2,862.52
1.3	Impresión de expediente y copias	est	1.00	1.00	2500.00	2,500.00
1.4	alquiler de camioneta	est	3.00	0.40	4800.00	4,800.00
1.5	Garantia de Fiel cumplimiento	est	1.00	1.00	160.91	160.91
1.4	Gastos administrativos, tramite Licencia de Edifi.	est	1.00	1.00	350.00	350.00
Total de Gastos Generales Fijos S/.						11,173.43

GASTOS VARIABLES						
Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Incidencia de Participación	Tiempo	PROMEDIO COTIZACIONES + ESTRUCTURA COSTOS
						Precio Unitario S/.
						Valor Total S/.
1.1	Técnicos					
1.1.1	Jefe de proyecto.	Mes	1.00	1.00	3.00	9,000.00
1.1.2	Especialista en Estructuras.	Mes	1.00	1.00	3.00	7,500.00
1.1.3	Especialista en Arquitectura.	Mes	1.00	1.00	3.00	7,500.00
1.1.4	Especialista en seguridad,evacuación y señalización	Mes	1.00	1.00	2.00	7,500.00
1.1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	1.00	2.00	7,500.00
1.1.6	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	1.00	1.00	2.00	7,500.00
1.1.7.	Especialista en costos ,metrados ,presupuestos y programación de obra	Mes	1.00	1.00	1.50	7,500.00
1.1.8	especialista en redes y telecomunicaciones	Mes	1.00	1.00	1.00	6,000.00
1.1.8	asistente en Ingenieria	Mes	1.00	1.00	3.00	4,033.34
1.1.9	levantamiento topografico	Glb	1.00			8,254.29
1.1.10	estudio de mecanica de suelos	Glb	1.00			6,828.50
1.1.11	estudio de gestion de riesgos	Glb	1.00			8,000.00
1.1.12	media tensión(aprobado por la consecionaria)	Glb	1.00			5,000.00
1.1.13	estudio arqueologico de obra(en caso corresponda)	Glb	1.00			4,416.67
1.1.14	estudio y evaluación de Impacto Ambiental -certificación(en caso corresponda)	Glb	1.00			7,000.00
1.1.15	perspectiva 3D, recorrido virtual	Glb	1.00			6,083.34
2.1	Oficina					-
2.1.1	alquiler de oficina	mes	3.00	1.00		850.00
2.1.2	alquiler de equipo de computo	Mes	3.00	2.00		1,800.00
Total de Gastos Generales Variables S/.						199,882.79

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	09/08/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
-----	--	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					