



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/01/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (SGREyP), ADSCRITA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO IESTP- FERNANDO LORES TENAZOA, DE LA LOCALIDAD DE TAMSHIYACU, DISTRITO DE FERNANDO LORES - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO", CON CUI N°						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2569288					
		Documento que declaró la viabilidad	14/12/2022					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 1386-2023-GRL-GRI-SGREYP	Fecha de recepción	21/09/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NINGUNO						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 835,133.20 (OCHECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 20/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/02/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/02/2023	

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	  <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES ECONOMÍA Y ASOCIACIONES JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



GRI
GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

"Sub Gerencia Regional de Estudios y Proyectos"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

COSTO REFERENCIAL PARA LA ALABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO IESTP- FERNANDO LORES TENAZOA, DE LA LOCALIDAD DE TAMSHIYACU, DISTRITO DE FERNANDO LORES - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"							
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TAMSHIYACU – DISTRITO DE FERNANDO LORES - PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO DE				FECHA : Setiembre 2023			
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO				PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 120 DIAS			
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS=				S/ 835,133.20			
Item	Descripción	Und	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/	Valos Total S/	
1.00	Personal Profesional (Incluyen leyes sociales)					S/	342,000.00
1.01	Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios (Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado)	Mes	4.00	1.00	S/ 18,000.00	S/	72,000.00
1.02	Especialista en Diseño Arquitectónico Arquitecto, Titulado	Mes	4.00	1.00	S/ 12,000.00	S/	48,000.00
1.03	Especialista en Estructuras (Ing Civil, Titulado)	Mes	4.00	1.00	S/ 12,000.00	S/	48,000.00
1.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	3.00	1.00	S/ 9,000.00	S/	27,000.00
1.05	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	3.00	1.00	S/ 9,000.00	S/	27,000.00
1.06	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental	Mes	3.00	1.00	S/ 8,000.00	S/	24,000.00
1.07	Especialista en Metrados Costos y Presupuesto (Ing. Civil Titulado)	Mes	3.00	1.00	S/ 8,000.00	S/	24,000.00
1.08	Especialista en Arqueología	Mes	3.00	1.00	S/ 8,000.00	S/	24,000.00
1.09	Especialista en Gestión de Riesgo	Mes	3.00	1.00	S/ 8,000.00	S/	24,000.00
1.10	Especialista en Estudio de Seguridad y Salud en Obra.	Mes	3.00	1.00	S/ 8,000.00	S/	24,000.00
2.00	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)					S/	128,000.00
2.01	Asistente Técnico - Técnico CAD	Mes	4.00	3.00	S/ 4,000.00	S/	48,000.00
2.02	Asitente Técnico - Técnico en Metrado, Costos y Presupuestos	Mes	4.00	3.00	S/ 4,000.00	S/	48,000.00
2.03	Topografo (Téc. Construcc Civil)	Mes	4.00	1.00	S/ 4,000.00	S/	16,000.00
2.04	Ténico laboratorista de Suelos (Téc. Construcc Civil)	Mes	4.00	1.00	S/ 4,000.00	S/	16,000.00
3.00	Estudios de Campo y Laboratorio					S/	146,000.00
3.01	Levantamiento Topográfico	Serv.	1.00	1.00	S/ 22,000.00	S/	22,000.00
3.02	Estudio de Suelos , canteras y fuentes de agua (complementar)	Serv.	1.00	1.00	S/ 35,000.00	S/	35,000.00
3.03	Estudio de Impacto Ambiental , Según categorizacion	Serv.	1.00	1.00	S/ 18,000.00	S/	18,000.00
3.04	Estudio de Riesgo	Serv.	1.00	1.00	S/ 18,000.00	S/	18,000.00
3.05	Informe de Componente de CIRA (Inc.Costo derechos TUPA)	Serv.	1.00	1.00	S/ 18,000.00	S/	18,000.00
3.06	Elaboracion y Aplicación de Metodología BIM (según Anexo A)	Serv.	1.00	1.00	S/ 35,000.00	S/	35,000.00
4.00	Gastos Varios					S/	27,400.00
4.01	Movilidad y Traslado	Glb	1.00	1.00	S/ 9,000.00	S/	9,000.00
4.02	Alquiler de Oficina, Servicios varios (agua, luz, telefono)	Glb	4.00	1.00	S/ 2,200.00	S/	8,800.00
4.03	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Glb	1.00	1.00	S/ 4,500.00	S/	4,500.00
4.04	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina loreto)	Glb	1.00	1.00	S/ 2,600.00	S/	2,600.00
4.04	Materiales Fungibles de Topografia , Suelos y materiales consumibles	Glb	1.00	1.00	S/ 2,500.00	S/	2,500.00
COSTO DIRECTO						S/	643,400.00
Utilidad			10.00%			S/	64,340.00
SUB-TOTAL						S/	707,740.00
IGV			18.00%			S/	127,393.20
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (SIN IGV)						S/	835,133.20





COSTO REFERENCIAL PARA LA ALABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO IESTP- FERNANDO LORES TENAZOA, DE LA LOCALIDAD DE TAMSHIYACU, DISTRITO DE FERNANDO LORES - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TAMSHIYACU – DISTRITO DE FERNANDO LORES - PROVINCIA DE MAYNAS FECHA: Setiembre 2023

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 120 DIAS

PRESUPUESTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS= S/ 732,710.00

Item	Descripcion	Und	Plazo (mes)	Descripcio n y Cantidad	Precio Unitario S/	Valos Total S/
1.00	Personal Profesional (Incluyen leyes sociales)					S/ 318,000.00
1.01	Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios (Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado	Mes	4.00	1.00	S/ 18,000.00	S/ 72,000.00
1.02	Especialista en Diseño Arquitectónico Arquitecto, Titulado	Mes	4.00	1.00	S/ 12,000.00	S/ 48,000.00
1.03	Especialista en Estructuras (Ing Civil, Titulado)	Mes	4.00	1.00	S/ 12,000.00	S/ 48,000.00
1.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	3.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00
1.05	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	3.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00
1.06	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental	Mes	3.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
1.07	Especialista en Arqueología	Mes	3.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
1.08	Especialista en Gestión de Riesgo	Mes	3.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
1.09	Especialista en Estudio de Seguridad y Salud en Obra.	Mes	3.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
2.00	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)					S/ 160,000.00
2.01	Asistente Técnico - Técnico CAD	Mes	4.00	3.00	S/ 5,000.00	S/ 60,000.00
2.02	Asistente Técnico - Técnico en Medrado, Costos y Presupuestos	Mes	4.00	3.00	S/ 5,000.00	S/ 60,000.00
2.03	Topografo (Téc. Construcc Civil)	Mes	4.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 20,000.00
2.04	Técnico laboratorista de Suelos (Téc. Construcc Civil)	Mes	4.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 20,000.00
3.00	Estudios de Campo y Laboratorio					S/ 154,000.00
3.01	Levantamiento Topográfico	Serv.	1.00	1.00	S/ 22,000.00	S/ 22,000.00
3.02	Estudio de Suelos , canteras y fuentes de agua (complementar)	Serv.	1.00	1.00	S/ 36,000.00	S/ 36,000.00
3.03	Estudio de Impacto Ambiental , Según categorizacion	Serv.	1.00	1.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
3.04	Estudio de Riesgo	Serv.	1.00	1.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
3.05	Informe de Componente de CIRA (Inc.Costo derechos TUPA)	Serv.	1.00	1.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
3.06	Elaboracion y Aplicación de Metodologia BIM (según Anexo A)	Serv.	1.00	1.00	S/ 36,000.00	S/ 36,000.00
4.00	Gastos Varios					S/ 34,700.00
4.01	Movilidad y Traslado	Glb	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
4.02	Alquiler de Oficina, Servicios varios (agua, luz, telefono)	Glb	4.00	1.00	S/ 3,000.00	S/ 12,000.00
4.03	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Neg	Glb	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
4.04	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina loreto)	Glb	1.00	1.00	S/ 3,600.00	S/ 3,600.00
4.04	Materiales Fungibles de Topografía , Suelos y materiales consumit	Glb	1.00	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
COSTO DIRECTO						S/ 666,100.00
Utilidad			10.00%			S/ 66,610.00
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (SIN IGV)						S/ 732,710.00

JANOZAPATA TAVARA
ING CIVIL
REG. CIP N° 82241
RFG. CONSULTOR C 1030

COSTO REFERENCIAL PARA LA ALABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO IESTP - FERNANDO LORES TENAZOA, DE LA LOCALIDAD DE TAMSHIYACU, DISTRITO DE FERNANDO LORES - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"							
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TAMSHIYACU – DISTRITO DE FERNANDO LORES - PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENT					FECHA : Setiembre 2023		
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO					PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 120 DIAS		
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS				S/ 740,410.00			
Item	Descripcion	Und	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/	Valos Total S/	
1.00	Personal Profesional (Incluyen leyes sociales)						S/ 339,000.00
1.01	Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios (Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado)	Mes	4.00	1.00	S/ 20,000.00	S/ 80,000.00	
1.02	Especialista en Diseño Arquitectónico Arquitecto, Titulado	Mes	4.00	1.00	S/ 12,500.00	S/ 50,000.00	
1.03	Especialista en Estructuras (Ing Civil, Titulado)	Mes	4.00	1.00	S/ 12,500.00	S/ 50,000.00	
1.04	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	3.00	1.00	S/ 9,500.00	S/ 28,500.00	
1.05	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	3.00	1.00	S/ 9,500.00	S/ 28,500.00	
1.06	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental	Mes	3.00	1.00	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
1.07	Especialista en Arqueología	Mes	3.00	1.00	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
1.08	Especialista en Gestión de Riesgo	Mes	3.00	1.00	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
1.09	Especialista en Estudio de Seguridad y Salud en Obra.	Mes	3.00	1.00	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
2.00	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)						S/ 144,000.00
2.01	Asistente Técnico - Técnico CAD	Mes	4.00	3.00	S/ 4,500.00	S/ 54,000.00	
2.02	Asistente Técnico - Técnico en Metrado, Costos y Presupuestos	Mes	4.00	3.00	S/ 4,500.00	S/ 54,000.00	
2.03	Topografo (Téc. Construcc Civil)	Mes	4.00	1.00	S/ 4,500.00	S/ 18,000.00	
2.04	Técnico laboratorista de Suelos (Téc. Construcc Civil)	Mes	4.00	1.00	S/ 4,500.00	S/ 18,000.00	
3.00	Estudios de Campo y Laboratorio						S/ 154,000.00
3.01	Levantamiento Topográfico	Serv.	1.00	1.00	S/ 22,000.00	S/ 22,000.00	
3.02	Estudio de Suelos , canteras y fuentes de agua (complementar)	Serv.	1.00	1.00	S/ 36,000.00	S/ 36,000.00	
3.03	Estudio de Impacto Ambiental , Según categorización	Serv.	1.00	1.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
3.04	Estudio de Riesgo	Serv.	1.00	1.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
3.05	Informe de Componente de CIRA (Inc.Costo derechos TUPA)	Serv.	1.00	1.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
3.06	Elaboracion y Aplicación de Metodología BIM (según Anexo A)	Serv.	1.00	1.00	S/ 36,000.00	S/ 36,000.00	
4.00	Gastos Varios						S/ 36,100.00
4.01	Movilidad y Traslado	Glb	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
4.02	Alquiler de Oficina, Servicios varios (agua, luz, telefono)	Glb	4.00	1.00	S/ 3,500.00	S/ 14,000.00	
4.03	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copia	Glb	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
4.04	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina loreto)	Glb	1.00	1.00	S/ 3,600.00	S/ 3,600.00	
4.04	Materiales Fungibles de Topografía , Suelos y materiales consumibles	Glb	1.00	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
COSTO DIRECTO						S/ 673,100.00	
Utilidad 10.00%						S/ 67,310.00	
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (SIN IGV)						S/ 740,410.00	

Luis Armando Delgado Perez
INGENIERO CIVIL
CIFN° 116349