

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26.07.2023				
1.2	ÁREA USUARIA	DPTO.DE PLANTA DE TRATAMIENTO CHICLAYO,SUB GERENCIA DE PRODUCCION Y GERENCIA OPERACIONAL.				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	REPOSICIÓN DE PLANCHAS TRANQUILIZADORAS DE LAS UNIDADES DE DECANTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO N 02 DE CHICLAYO FICHA 2 OPER				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AE.1.1 Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para usuarios de la EPS.				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	17				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código				
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N°307-2022-EPSEL S.A. GG/GO/SGPRO/DPTCH	Fecha de recepción	11.08.2022	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	31.08.2022	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	30.09.2022	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	15.11.2022	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la quinta versión	28.11.2022	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la sexta versión	31.03.2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la séptima versión	10.04.2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la octava versión	17.04.2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		De la indagación de mercado se determina que existen proveedores que cumplen con el requerimiento de un ITEM incluye componentes.		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	x	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	

FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)**

2.7 REQUERIMIENTO


Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.


2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	13	13	proveído en Informe N°1139-2022-EPSEL/GG/GO, mail del equipo de procesos	19.09.2022			
2	7			11.11.2022	7	Proveído en Informe N°466-2022-EPSEL/GO/SGPRO	
3	1			24.11.2022	1	Proveído en Informe N°431-2022-EPSEL/GO/SGPRO/DPTCH	
4	3				3	Informe Especial N°4-2023-EPSEL SA/GG/PCS	23.03.2023
5	2				2	Informe Especial N°4-2023-EPSEL SA/GG/PCS	10.04.2023
6	2				2	Informe N°262-2023-EPSELSA7GG/GO/SGP	17.04.2023

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	13	13	Informe N°466-2022-EPSEL SA/GO/SGP	30.09.2022			
2	7				7	mail del equipo de planta a cotizaciones 2	10.11.2022
3	1				1	Informe N°455-2022-EPSE S.A/GO/SGP/DPTCH	28.11.2022
4	3				3	Informe N°227-2023-EPSE S.A/GO/SGP	31.03.2023
5	2				2	Informe N°240-2023-EPSE S.A/GO/SGP	10.04.2023
6	2				2	Informe N°262-2023-EPSE S.A/GO/SGP	17.04.2023



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO			
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento		
	1	Plazo de entrega se amplió de 100 a 150 días calendarios producto de la indagación de mercado.		
	2	Soporte y las uniones se han incluido en requerimiento principal.		
	3	Plan de trabajo detallado.		
	4	Penalidad por mora.		
	5	Requisitos de calificación: Experiencia en bienes similares.		
	6	Se modifico el largo de las planchas, se actualizó la forma de pago		
	7	Ha variado el largo dentro del rango 2.25 m a 2.98m.		
	8	Justificación técnica para modificar las EETT, se presenta detalles en figura N°3.		
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5.11.2022 2da convocatoria inicia 18.04.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21.11.2022- 2da convocatoria fin el 27.04.2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	INVERSIONES SSY EIRL Y REPRESENTACIONES HERNANDEZ			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO
	NO INDICA EN COTIZACIONES			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar:			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	NINGUNA			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.			
4	<div style="text-align: center;">  LIC. JESUS HERNAN DAVILA BRAVO ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </div>			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			