

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CARROZABLE EL SALAO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS" - CUI:2337113						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONSTRUCCION DE PUENTES						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	30						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2337113					
		Documento que declaró la viabilidad		-				
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 000496-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL. INFORME N° 006705-2023-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL.			Fecha de recepción	09/02/2024 14/12/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	9/02/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO		-		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: CESAR HERNAN ANGELES QUIROZ

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS							
1.1 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							
Ítem	Descripción	UNIDAD	Cantidad	Coef.	Tiempo (meses)	Valor Unitario	Parcial
1.00	A.- SUELDO Y SALARIOS (INCLUIDO LEYES SOCIALES)						
1.00	Personal Profesional						
1.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1	1	8.0	14,000.00	112,000.00
1.02	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	1	1	8.0	7,000.00	56,000.00
1.03	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	0.5	8.0	6,500.00	26,000.00
1.04	INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	MES	1	0.2	8.0	6,500.00	10,400.00
1.05	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1	1	8.0	6,500.00	52,000.00
1.06	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1	0.1	8.0	6,500.00	5,200.00
1.07	INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	MES	1	0.1	8.0	6,500.00	5,200.00
2.0	PERSONAL TECNICO						
2.1	INGENIERO DE OFICINA TECNICA	MES	1	1	8.0	5,000.00	40,000.00
2.2	ASISTENTE Y CADISTA	MES	1	1	8.0	3,500.00	28,000.00
2.3	TOPOGRAFO INCLUY. EQUIPO TOPOGRAFICO	MES	1	0.5	8.0	3,500.00	14,000.00
2.4	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	MES	1	0.5	8.0	1,500.00	6,000.00
2.5	SECRETARIA	MES	1	1	8.0	2,500.00	20,000.00
3.00	ALQUILER EQUIPOS Y OTROS						
3.10	EQUIPOS DE COMPUTO(INCLY IMPRESORA)	MES	1	1	8.0	400.00	3,200.00
3.20	CAMIONETAS PICK UP 4X4 - DOBLE	MES	1	1	8.0	5,000.00	40,000.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



61

Ingeniero civil (Reg. CIP No 89153)
CÉSAR HERNÁN ANGELES QUIROZ
 Consultor de Obras (Cód. RNP No C8042) / Perito (Reg. Pericial No 087-CP-CP/COA)

	CABINA							
3.30	ALOJAMIENTO DE INGENIEROS ADMINISTRATIVOS	Y MES	1	1	8.0	3,000.00	24,000.00	
3.40	ALQUILER DE OFICINA	MES	1	1	8.0	500.00	4,000.00	
3.50	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1	1	8.0	1,500.00	12,000.00	
3.60	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1	1	8.0	650.00	5,200.00	
3.70	MOBILIARIO DE OFICINA	MES	1	1	8.0	1,000.00	8,000.00	
3.80	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	MES	1	1	8.0	210.00	1,680.00	
3.90	CONTROL DE CALIDAD (PRUEBAS ENSAYOS)	Y MES	1	1	8.0	800.00	6,400.00	
4.00	GASTOS FIJOS							
4.10	GASTOS FINANCIEROS							
4.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB.	1	1	1.0	5,600.00	5,600.00	
4.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB.	1	1	1.0	3,000.00	3,000.00	
	PARCIAL						487,880.00	
	UTILIDAD	5%					24,394.00	
	SUB. TOTAL						512,274.00	
	IGV(18%)	18%					92,209.32	
	TOTAL						604,483.32	

1.2 LIQUIDACION DE OBRA

Item	Descripción	UNIDAD	Cantidad	Coef.	Tiempo (meses)	Valor Unitario	Parcial
1.00	A.- SUELDO Y SALARIOS (INCLUIDO LEYES SOCIALES)						
1.01	A.- PERSONAL PROFESIONAL						
1.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1	1	0.5	10,000.00	5,000.00
1.02	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	1	1	0.5	7,000.00	3,500.00
3.00	ALQUILER EQUIPOS Y OTROS						
	A.- ALQUILERES DE OFICINAS DE CAMPO						
3.30	ALOJAMIENTO DE INGENIEROS PARA LA LIQUIDACION	MES	1	1	0.5	600.00	300.00
	ALIMENTACION DE INGENIEROS PARA LA LIQUIDACION	MES	1	1	0.5	600.00	300.00
3.40	ALQUILER DE OFICINA	MES	1	1	1.0	500.00	500.00
3.50	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1	1	1.0	500.00	500.00
4.00	B.- SERVICIOS LEGALES Y NOTARIALES						
4.1.1	SERVICIOS LEGALES Y NOTARIALES	GLB.	1	1	1.0	11.81	11.81
	PARCIAL						10,111.81
	UTILIDAD	5%					505.59
	SUB. TOTAL						10,617.40
	IGV(18%)	18%					1,911.13
	TOTAL						12,528.53

Domicilio Legal: Jr. Barrantes Lingón N° 814- Mollepampa Alta- Cajamarca ; Email : angeles_ing2005@hotmail.com;
 Teléfono Celular: 976 929207; Teléf. Ofic. 076-280609

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



66

Ingeniero civil (Reg. CIP No 89153)
CÉSAR HERNÁN ANGELES QUIROZ
 Consultor de Obras (Cód. RNP No C0042) / Perito (Reg. Pericial No 007-CP-CIP/CDA)

ETAPAS DE LA SUPERVISION	PARCIAL (MESES)	DETERMINACION DEL PLAZO DE CONSULTORIA DE OBRA	GASTOS DE SUPERVISION CON IGV
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	8	8.5	S/ 604,483.32
LUIDACION DE OBRA	0.5		S/ 12,528.53
TOTAL			S/ 617,011.85

Son : Seiscientos diecisiete mil once con 85 /100 soles.


 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP No 89153
 CONSULTOR DE OBRAS C0042
 CÉSAR HERNÁN ANGELES QUIROZ



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: JORGE ANTONIO SECLÉN RAMOS

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO						
1.1 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						
Descripción	UNIDAD	Cantidad	Coef.	Tiempo (meses)	Valor Unitario	Parcial
A - Sueldo Y Salarios (Incluido Leyes Sociales)						
A.1- Personal Profesional						
Personal Profesional						
Ingeniero Supervisor De Obra	MES	1	1	8.0	10,000.00	S/ 80,000.00
Ingeniero Asistente De Supervisión	MES	1	1	8.0	7,000.00	S/ 56,000.00
Ingeniero Especialista En Estructuras	MES	1	0.5	8.0	7,000.00	S/ 28,000.00
Ingeniero Especialista En Impacto Ambiental	MES	1	0.2	8.0	7,000.00	S/ 11,200.00
Ingeniero Especialista En Seguridad Y Salud	MES	1	1	8.0	7,000.00	S/ 56,000.00
Ingeniero Especialista En Suelos Y Pavimentos	MES	1	0.1	8.0	7,000.00	S/ 5,600.00
Ingeniero Especialista En Hidrología E Hidráulica	MES	1	0.1	8.0	7,000.00	S/ 5,600.00
Personal Técnico						
Ingeniero De Oficina Técnica	MES	1	1	8.0	6,000.00	S/ 48,000.00
Asistente Y Cadista	MES	1	1	8.0	4,000.00	S/ 32,000.00
Topógrafo Incluye: Equipo Topográfico	MES	1	0.5	8.0	4,000.00	S/ 16,000.00
Ayudante De Topografía	MES	1	0.5	8.0	1,800.00	S/ 7,200.00
Secretaria	MES	1	1	8.0	2,500.00	S/ 20,000.00
Alquiler Equipos Y Otros						
Equipos De Cómputo (Incluye Impresora)	MES	1	1	8.0	400.00	S/ 3,200.00
Camionetas Pick Up 4x4 - Doble Cabina	MES	1	1	8.0	5,000.00	S/ 40,000.00
Alojamiento De Ingenieros Y Administrativos	MES	1	1	8.0	3,600.00	S/ 28,800.00
Alquiler De Oficina	MES	1	1	8.0	1,500.00	S/ 12,000.00
Copia De Documentos	MES	1	1	8.0	1,500.00	S/ 12,000.00
Útiles De Escritorio	MES	1	1	8.0	650.00	S/ 5,200.00
Mobiliario De Oficina	MES	1	1	8.0	1,000.00	S/ 8,000.00
Servicios De Telefonía E Internet	MES	1	1	8.0	210.00	S/ 1,680.00
Control De Calidad (Pruebas Y Ensayos)	MES	1	1	8.0	1,000.00	S/ 8,000.00
Gastos Fijos						
Gastos Financieros						
Seguro De Accidentes Personales	GLB.	1	1	1.0	7,200.00	S/ 7,200.00
Costo Por Emisión De Póliza	GLB.	1	1	1.0	3,000.00	S/ 3,000.00
Parcial						S/ 494,680.00
Utilidad	5%					S/ 24,734.00
Sub. Total						S/ 519,414.00
IGV (18%)	18%					S/ 93,494.52
TOTAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						S/ 612,908.52



JORGE ANTONIO SECLÉN RAMOS
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 78430

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

51

1.2 LIQUIDACION DE OBRA						
Descripción	UNIDAD	Cantidad	Coef.	Tiempo (meses)	Valor Unitario	Parcial
A.- Sueldo Y Salarios (Incluido Leyes Sociales)						
A.1.- Personal Profesional						
Ingeniero Supervisor De Obra	MES	1	1	0.6	10,000.00	S/ 5,000.00
Ingeniero Asistente De Supervisión	MES	1	1	0.6	7,000.00	S/ 3,500.00
A.2.- Alquileres De Oficinas De Campo						
Alojamiento De Ingenieros Para La Liquidación	MES	1	1	0.6	600.00	S/ 300.00
Alimentación De Ingenieros Para La Liquidación	MES	1	1	0.6	600.00	S/ 300.00
Alquiler De Oficina	MES	1	1	1.0	500.00	S/ 500.00
Copia De Documentos	MES	1	1	1.0	500.00	S/ 500.00
B.- Servicios Legales Y Notariales						
Servicios Legales Y Notariales	GLB.	1	1	1.0	11.81	S/ 11.81
PARCIAL						S/ 10,111.81
UTILIDAD	5%					S/ 505.59
SUB. TOTAL						S/ 10,617.40
IGV(18%)	18%					S/ 1,911.13
TOTAL LIQUIDACION						S/ 12,528.53
TOTAL SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA Y LIQUIDACION.						S/ 625,437.05


JORGE ANTONIO SECLÉN RAMOS
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 76430
 Firma y Sello del Proveedor



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

PROYECTO: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CARROZABLE EL SALAO, DISTRITO DE CAJARURO -
UTCUBAMBA - AMAZONAS"

FORMATO E10 - ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
1.1 - Supervisión y Control de Obra	8		597,561.48
1.2 - Liquidación de Obra	0.50	8.50	14,387.00
		8.50	TOTAL: 612,048.48

1.1 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

Descripción	Unidad	Cant.	Coef.	Tiempo (meses)	Valor Unitario	Parcial
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A - SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
a.1-PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						
Ingeniero Supervisor de Obra (incl liquidación de obra)	mes	1.00	1.00	8.00	14,000.00	112,000.00
Ingeniero Asistente de Supervisión	mes	1.00	1.00	8.00	7,000.00	56,000.00
Ingeniero Especialista en Estructuras	mes	1.00	0.50	8.00	8,000.00	32,000.00
Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental	mes	1.00	0.20	8.00	6,200.00	9,920.00
Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud	mes	1.00	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00
Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	mes	1.00	0.10	8.00	6,000.00	4,800.00
Ingeniero Especialista en Hidrología e Hidráulica	mes	1.00	0.10	8.00	6,000.00	4,800.00

a.2-PERSONAL TECNICO

Ingeniero de Oficina Técnica	mes	1.00	1.00	8.00	6,000.00	48,000.00
Asistente y Cadista	mes	1.00	1.00	8.00	2,000.00	16,000.00
Topógrafo ind agente topografía - Verificación de Niveles	mes	1.00	0.50	8.00	3,500.00	14,000.00
Asistente de Topografía	mes	1.00	0.50	8.00	1,200.00	4,800.00
Secretaria	mes	1.00	1.00	8.00	1,500.00	12,000.00

a.3-ALQUILER Y OTROS

Equipos de Computo y alquiler de Oficina (incluye impresora)	mes	1.00	1.00	8.00	1,200.00	9,600.00
Camionetas Pick Up 4 x 4-Doble Cabina	mes	1.00	1.00	8.00	5,500.00	44,000.00
Almuerzo de ingenieros y administrativos	mes	1.00	1.00	8.00	1,200.00	9,600.00
Alimentación de Ingenieros y administrativos	mes	1.00	1.00	8.00	3,600.00	28,800.00
Alquiler de oficina	mes	1.00	1.00	8.00	500.00	4,000.00
Copias de Documentos	mes	1.00	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
Útiles de escritorio	mes	1.00	1.00	8.00	600.00	4,800.00
Mobiliario de Oficina	mes	1.00	1.00	8.00	900.00	7,200.00
Servicios de Telefonía e Internet	mes	1.00	1.00	8.00	300.00	2,400.00
Control de Calidad (Pruebas y ensayos)	mes	1.00	1.00	1.00	5,188.19	5,188.19

a.4-GASTOS FIJOS

GASTOS FINANCIEROS						
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	glo	1.00	1.00	1.00	4,335.84	4,335.84
COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA	glo	1.00	1.00	1.00	130.00	130.00

PARCIAL						482,274.03
UTILIDAD					5.0%	24,113.70
SUB TOTAL						506,387.73
IGV (18%)						91,169.80
TOTAL						597,557.53



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.2. LIQUIDACIÓN DE OBRA						
Descripción	Unidad	Cant.	Cost	Tiempo (Mes)	Valor Unitario	Parcial
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
a.- PERSONAL PROFESIONAL						
Ingeniero Supervisor de Obra (incl. liquidación de obra)	mes	1.00	1.00	0.50	14,000.00	7,000.00
Ingeniero Asistente de Supervisión	mes	1.00	1.00	0.50	7,000.00	3,500.00
B.- ALQUILERES Y OTROS						
a.- Alquileres de Oficinas en Campo						
Alquiler de oficinas para liquidación	mes	1.00	1.00	0.50	600.00	300.00
Alimentación de Ingenieros para liquidación	mes	1.00	1.00	0.50	600.00	300.00
Alquiler de oficina para liquidación	mes	1.00	1.00	0.50	500.00	250.00
Copia de Documentos para liquidación	mes	1.00	1.00	0.50	500.00	250.00
b.- Servicios legales y notariales						
Servicios legales y notariales	global	1.00			11.81	11.81
D.- SEGUROS DE SUPERVISIÓN						
PARCIAL						11,611.81
UTILIDAD						5.0%
SUB TOTAL						12,192.40
IGV						18.0%
TOTAL						14,387.63
1) FUENTES DE INFORMACIÓN: Para la determinación del valor referencial en base a la indagación del mercado se ha considerado: PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD, PRECIOS UNITARIOS DE COTIZACIONES POR SERVICIOS IGUALES A CONSULTORÍA DE OBRAS Y ESTRUCTURA DE COSTOS.						
2) Las Tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos gastos generales y utilidades (A/L 14 RUC LEY N° 30225)						

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 612,048.46 (Seiscientos doce mil cuarenta y ocho con 46/100 soles) incluido IGV.				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/02/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Oficina de Abastecimiento y Patrimonio</p> <p style="text-align: center;">CPC. CRISTIAN JAVIER BARTHA TANANI DIRECTOR</p>					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.