

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

<b>1.</b>	<b>DATOS GENERALES</b>								
<b>1.1</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>	25 de Noviembre de 2024							
<b>1.2</b>	<b>ÁREA USUARIA</b>	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS							
<b>1.3</b>	<b>DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. TUPAC AMARU (DESDE LA AV. HABILITACIÓN URBANA HASTA AV. ALEXANDER VON HUMBOLDT), DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN: 2663336							
<b>1.4</b>	<b>ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN</b>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. TUPAC AMARU (DESDE LA AV. HABILITACIÓN URBANA HASTA AV. ALEXANDER VON HUMBOLDT), DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI							
<b>1.5</b>	<b>Nº DE REFERENCIA DEL PAC</b>	91							
<b>1.6</b>	<b>PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código		2663336					
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A					
<b>2.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
<b>2.1</b>	<b>DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>	Documento de requerimiento	INFORME N° 001029-2024-MPCP/GIO-SGEP		Fecha de recepción	21/10/2024			
<b>2.2</b>	<b>MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio		Con motivo de observaciones	NO APLICA		
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio		Con motivo de observaciones	NO APLICA		
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA		
<b>2.3</b>	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
<b>2.4</b>	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS</b>	SI			NO	X			
<b>2.5</b>	<b>SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>	SI			NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
<b>2.6</b>	<b>SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>	SI			NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
<b>2.7</b>	<b>REQUERIMIENTO</b>	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
<b>2.8</b>	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por el Comité de Selección	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		
	--	No aplica	--	--	--	--	--		
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el Comité de Selección	Comunicación de respuesta del área usuaria		
	--	No aplica	--	--	--	--	--		

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																																																																							
2.10	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																					
	1	No aplica																																																																																																																																																																																																																																					
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																																							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																																																																							
3.1.1	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																						
	<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">ESTRUCTURA DE COSTOS</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>DESCRIPCION DEL GASTO</th> <th>UND.</th> <th>CANT.</th> <th>COEF. PART.</th> <th>TIEMPO - MESES</th> <th>C. UNIT. S/.</th> <th>SUB TOTAL S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>A) PERSONAL PROFESIONAL</b></td> <td><b>270,000.00</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jefe de Proyecto</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>15,000.00</td> <td>90,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Esp. En Estructuras</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>10,000.00</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Esp. En Suelos y Pavimentos</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>10,000.00</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Esp. Eléctrico</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>10,000.00</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>B) PERSONAL TECNICO</b></td> <td><b>285,000.00</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Asistente de Jefe de Proyecto</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>7,500.00</td> <td>45,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Técnico CAD</td> <td>MESES</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>5,000.00</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Técnico en presupuestos</td> <td>MESES</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>5,000.00</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Técnico en metrados</td> <td>MESES</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>5,000.00</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>auxiliar de campo</td> <td>MESES</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>5,000.00</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>C) ESTUDIOS BASICOS</b></td> <td><b>268,500.00</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Estudio Topopgrafico</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>60,000.00</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Estudio de trazo y diseño vial</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>30,000.00</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Estudio de Mecanica de suelos y Canteras</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>50,000.00</td> <td>50,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Estudio Ambiental (Inc. TUPA)</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>20,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Analisis de Riesgo en obra ADR</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>18,000.00</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>EVAR Risgos Naturales</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>16,000.00</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CIRA</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>16,000.00</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Estudio Hidrológico</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>20,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Estudio de Trafico</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>18,500.00</td> <td>18,500.00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Estudio de Señalización y Seguridad Vial</td> <td>MESES</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>20,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>COSTO DIRECTO</b></td> <td><b>823,500.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7">G.G. ( 10 %)</td> <td>82,350.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">UTILIDAD ( 10 %)</td> <td>82,350.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>COSTO SIN IGV.</b></td> <td><b>988,200.00</b></td> </tr> </tbody> </table>							ESTRUCTURA DE COSTOS								item	DESCRIPCION DEL GASTO	UND.	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO - MESES	C. UNIT. S/.	SUB TOTAL S/.	<b>A) PERSONAL PROFESIONAL</b>							<b>270,000.00</b>	1	Jefe de Proyecto	MESES	1	1	6	15,000.00	90,000.00	2	Esp. En Estructuras	MESES	1	1	6	10,000.00	60,000.00	3	Esp. En Suelos y Pavimentos	MESES	1	1	6	10,000.00	60,000.00	4	Esp. Eléctrico	MESES	1	1	6	10,000.00	60,000.00	<b>B) PERSONAL TECNICO</b>							<b>285,000.00</b>	1	Asistente de Jefe de Proyecto	MESES	1	1	6	7,500.00	45,000.00	3	Técnico CAD	MESES	2	1	6	5,000.00	60,000.00	4	Técnico en presupuestos	MESES	2	1	6	5,000.00	60,000.00	5	Técnico en metrados	MESES	2	1	6	5,000.00	60,000.00	6	auxiliar de campo	MESES	2	1	6	5,000.00	60,000.00	<b>C) ESTUDIOS BASICOS</b>							<b>268,500.00</b>	1	Estudio Topopgrafico	MESES	1	1	1	60,000.00	60,000.00	2	Estudio de trazo y diseño vial	MESES	1	1	1	30,000.00	30,000.00	3	Estudio de Mecanica de suelos y Canteras	MESES	1	1	1	50,000.00	50,000.00	4	Estudio Ambiental (Inc. TUPA)	MESES	1	1	1	20,000.00	20,000.00	5	Analisis de Riesgo en obra ADR	MESES	1	1	1	18,000.00	18,000.00	6	EVAR Risgos Naturales	MESES	1	1	1	16,000.00	16,000.00	7	CIRA	MESES	1	1	1	16,000.00	16,000.00	8	Estudio Hidrológico	MESES	1	1	1	20,000.00	20,000.00	9	Estudio de Trafico	MESES	1	1	1	18,500.00	18,500.00	10	Estudio de Señalización y Seguridad Vial	MESES	1	1	1	20,000.00	20,000.00	<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>823,500.00</b>	G.G. ( 10 %)							82,350.00	UTILIDAD ( 10 %)							82,350.00	<b>COSTO SIN IGV.</b>							<b>988,200.00</b>
	ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																																						
	item	DESCRIPCION DEL GASTO	UND.	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO - MESES	C. UNIT. S/.	SUB TOTAL S/.																																																																																																																																																																																																																															
	<b>A) PERSONAL PROFESIONAL</b>							<b>270,000.00</b>																																																																																																																																																																																																																															
	1	Jefe de Proyecto	MESES	1	1	6	15,000.00	90,000.00																																																																																																																																																																																																																															
	2	Esp. En Estructuras	MESES	1	1	6	10,000.00	60,000.00																																																																																																																																																																																																																															
	3	Esp. En Suelos y Pavimentos	MESES	1	1	6	10,000.00	60,000.00																																																																																																																																																																																																																															
	4	Esp. Eléctrico	MESES	1	1	6	10,000.00	60,000.00																																																																																																																																																																																																																															
	<b>B) PERSONAL TECNICO</b>							<b>285,000.00</b>																																																																																																																																																																																																																															
	1	Asistente de Jefe de Proyecto	MESES	1	1	6	7,500.00	45,000.00																																																																																																																																																																																																																															
	3	Técnico CAD	MESES	2	1	6	5,000.00	60,000.00																																																																																																																																																																																																																															
	4	Técnico en presupuestos	MESES	2	1	6	5,000.00	60,000.00																																																																																																																																																																																																																															
	5	Técnico en metrados	MESES	2	1	6	5,000.00	60,000.00																																																																																																																																																																																																																															
6	auxiliar de campo	MESES	2	1	6	5,000.00	60,000.00																																																																																																																																																																																																																																
<b>C) ESTUDIOS BASICOS</b>							<b>268,500.00</b>																																																																																																																																																																																																																																
1	Estudio Topopgrafico	MESES	1	1	1	60,000.00	60,000.00																																																																																																																																																																																																																																
2	Estudio de trazo y diseño vial	MESES	1	1	1	30,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																
3	Estudio de Mecanica de suelos y Canteras	MESES	1	1	1	50,000.00	50,000.00																																																																																																																																																																																																																																
4	Estudio Ambiental (Inc. TUPA)	MESES	1	1	1	20,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																
5	Analisis de Riesgo en obra ADR	MESES	1	1	1	18,000.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																																																
6	EVAR Risgos Naturales	MESES	1	1	1	16,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																																																
7	CIRA	MESES	1	1	1	16,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																																																
8	Estudio Hidrológico	MESES	1	1	1	20,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																
9	Estudio de Trafico	MESES	1	1	1	18,500.00	18,500.00																																																																																																																																																																																																																																
10	Estudio de Señalización y Seguridad Vial	MESES	1	1	1	20,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>823,500.00</b>																																																																																																																																																																																																																																
G.G. ( 10 %)							82,350.00																																																																																																																																																																																																																																
UTILIDAD ( 10 %)							82,350.00																																																																																																																																																																																																																																
<b>COSTO SIN IGV.</b>							<b>988,200.00</b>																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">3.1.2</td> <td rowspan="2"><b>VALOR REFERENCIAL</b></td> <td>MONEDA</td> <td>Soles</td> <td><b>X</b></td> <td>Dólares</td> <td></td> <td>Otro:</td> <td>Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="6"><b>S/ 1,166,076.00 (Un Millón Ciento Sesenta y Seis Mil Setenta y Seis y 000/100 Soles), incluido IGV</b></td> </tr> </table> <p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p> <p>SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR</p>								3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	<b>S/ 1,166,076.00 (Un Millón Ciento Sesenta y Seis Mil Setenta y Seis y 000/100 Soles), incluido IGV</b>																																																																																																																																																																																																																					
3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro:			Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																													
		MONTO	<b>S/ 1,166,076.00 (Un Millón Ciento Sesenta y Seis Mil Setenta y Seis y 000/100 Soles), incluido IGV</b>																																																																																																																																																																																																																																				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																																																																																																																																																																																																																																							
4.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		11/11/2024		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		15/11/2024																																																																																																																																																																																																																																
4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	<b>X</b>	NO																																																																																																																																																																																																																																
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																							
4.3	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI		NO	<b>X</b>																																																																																																																																																																																																																															
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																																							
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO	<b>X</b>																																																																																																																																																																																																																															
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																																																																																							
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	<b>X</b>																																																																																																																																																																																																																															
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																																																																																							
5.	<b>FIRMADO DIGITALMENTE POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>																																																																																																																																																																																																																																						