

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/05/2024						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA		X
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR TUTACANI DE LA COMUNIDAD DE TUTACANI SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO – DEPARTAMENTO DE PUNO						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	30, PAC VERSION 6.0		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2466320			
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			*****			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 027-2024-MPCHJ-GI/SGEYPD/JTMS		Fecha de recepción	24/05/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	No corresponde	De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión	No corresponde	De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión	No corresponde	De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión	No corresponde	De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X	NO			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL AREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	MES	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
<b>A.- PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO</b>							33,500.00
<b>PERSONAL TÉCNICO</b>							
Jefe del Proyecto (Ing. Civil)	Und.	1	3	4,500.00	13,500.00		
Especialista en Mecánica de Suelos (Ing. Civil y/o Ing. Geólogo)	Und.	1	2	4,000.00	8,000.00		
Especialista en Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Und.	1	2	4,000.00	8,000.00		
Especialista en Topografía (Ing. Topógrafo y Agrimensor)	Und.	1	1	4,000.00	4,000.00		
<b>B.- ESTUDIOS DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO</b>							18,641.03
<b>SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS</b>						7,230.00	
EXPLORACIÓN DE CALICATAS	Und.		20	25.00	500.00		
CAPACIDAD PORTANTE (Estructuras)	Und.		2	350.00	700.00		
CLASIFICACIÓN DE SUELOS (80 Km de Tubería)	Und.		20	85.00	1,700.00		
ANÁLISIS DE CANTERA	Und.		1	350.00	350.00		
ENSAYOS QUÍMICOS	Und.		30	80.00	2,400.00		
DISEÑO DE MEZCLAS	Glb.		1	500.00	500.00		
PRUEBAS DE PERCOLACIÓN	Und.		6	120.00	720.00		
NIVEL FREÁTICO	Und.		6	60.00	360.00		
<b>SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA</b>						3,000.00	
LABORATORIO CERTIFICADO INACAL	Und.		1	3,000.00	3,000.00		
<b>SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO</b>						8,411.03	
PUNTO DE CONTROL ORDEN "C" GEODÉSICO CON REGISTRO IGN	Glob.		2	2,000.00	4,000.00		
TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA (FOTOGRAMETRÍA)	Glob.		1		2,250.00		
TRABAJOS DE PUNTOS DE CONTROL AUXILIAR (BM)	Glob.		10	20.00	111.03		
TRABAJOS DE GABINETE	Glob.		1		2,050.00		
<b>C.- TRÁMITES Y AUTORIZACIONES</b>							1,550.00
Trámite Autorización de Disponibilidad Hídrica - ALA + Insp. Ocular	Und.		1	1,000.00	1,000.00		
Certificación de ubicación de polígono relacionado con ANP y su zona de amortiguamiento (verificación en el portal web)	Und.		1	550.00	550.00		
<b>D.- GASTOS GENERALES</b>							687.50
<b>IMPRESIÓN DE INFORMES</b>						687.50	
Impresiones	Und.		6000	0.05	300.00		
Pleto de Planos	Und.		100	3.50	350.00		
Archivadores	Und.		5	7.50	37.50		
<b>COSTO DIRECTO</b>							54,378.53
<b>GASTOS GENERALES</b>						13%	7,069.21
<b>UTILIDADES</b>						7%	3,806.50
<b>SUB TOTAL</b>							65,254.24
<b>IGV</b>						18%	11,745.76
<b>TOTAL</b>							77,000.00

**3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA**

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
--------	--------------	---	---------	-------	---------------------

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>DE OBRA</b>	<b>MONTO</b>	<b>77,000.00</b>
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>		

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	27/05/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	30/05/2024
--------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------	------------

<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	<b>X</b>	NO	
<p><i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i></p>				

<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	<b>X</b>
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i></p>				

<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	<b>X</b>
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i></p>				

<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	<b>X</b>
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i></p>				

<b>5.</b>	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHICHUITO - JULI</p> <p>.....</p> <p><b>CPC Ronald Candori Ticona</b></p> <p>SUS GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO</p>
<p><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.