

ACTA DE VERIFICACION ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Siendo las 14:10 horas del día 10 de julio de 2023, en la Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Calle Los Brillantes N° 650 Urb. Santa Inés – Trujillo, ambientes de la Gerencia Regional de Contrataciones, el Comité de Selección, DESIGNADO mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°036-2023-GRLL-GGR-GRCO, de fecha 23 de febrero de 2023, encargado de la conducción del Procedimiento de Selección **LICITACION PÚBLICA N°01-2023-GRLL-GRCO – I CONVOCATORIA**, para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE OLAYA 80829, DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” – CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2456809**, integrado por Ing. Miguel Fernando Cruzado Diaz (Presidente Miembro Titular), Ing. Julio Félix Valeriano Murga (Primer Miembro Titular), Ing. Jorge Luis Zevallos López (Segundo Miembro Suplente). Con la finalidad de proceder a la verificación de ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

1.- REGISTRO DE PARTICIPANTES: Según el reporte del SEACE:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	17/05/2023	Válido
2	Proveedor con RUC	20355337619	S G A S.R.L.	17/05/2023	Válido
3	Proveedor con RUC	20407863250	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	17/05/2023	Válido
4	Proveedor con RUC	20440178147	ACOSTA COMBUSTIBLES S.A.C. - ACOSAC	04/07/2023	Válido
5	Proveedor con RUC	20445387925	COMERCIALIZACION SOL Y MAR E.I.R.L.	18/05/2023	Válido
6	Proveedor con RUC	20451316967	CEDOSA DEL ORIENTE S.A.C.	29/05/2023	Válido
7	Proveedor con RUC	20477345761	LEOESPACIO Y CONSTRUCCION S.A.C.	30/05/2023	Válido
8	Proveedor con RUC	20477441131	ESCALA GROUP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	30/06/2023	Válido
9	Proveedor con RUC	20477458883	CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C.	29/06/2023	Válido
10	Proveedor con RUC	20477530665	ODISEA PERUS S.A.C.	18/05/2023	Válido

35 registros encontrados, mostramos 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 4.

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD**COMITÉ DE SELECCIÓN**

LICITACION PÚBLICA Nº01-2023-GRLL-GRCO

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
11	Proveedor con RUC	20481188955	ICONSER S.A.C.	03/07/2023	Válido
12	Proveedor con RUC	20481334790	PALBE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	26/05/2023	Válido
13	Proveedor con RUC	20481446326	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES MAFER S.A.C.	25/05/2023	Válido
14	Proveedor con RUC	20481561265	CRES PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	04/07/2023	Válido
15	Proveedor con RUC	20481635561	PALOJE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	26/05/2023	Válido
16	Proveedor con RUC	20481748764	FH-MINERIA Y CONSTRUCCION SAC	22/05/2023	Válido
17	Proveedor con RUC	20481925135	GEEP PERU SRL	30/05/2023	Válido
18	Proveedor con RUC	20481966672	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC	07/06/2023	Válido
19	Proveedor con RUC	20482100580	VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.	19/05/2023	Válido
20	Proveedor con RUC	20482244158	D.I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	15/06/2023	Válido

35 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20. Página 2 / 4.



1 2 3 4

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
21	Proveedor con RUC	20491552981	CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L.	03/07/2023	Válido
22	Proveedor con RUC	20491698331	CORPORACION NUEVA ESPERANZA S.A.C.	03/07/2023	Válido
23	Proveedor con RUC	20529380403	ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	19/05/2023	Válido
24	Proveedor con RUC	20529698918	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	17/05/2023	Válido
25	Proveedor con RUC	20534064757	CONSTRUCTORA SAGITTARIUS C & M S.R.L.	22/05/2023	Válido
26	Proveedor con RUC	20542059291	INVERSIONES Y SERVICIOS IBIZA E.I.R.L.	17/05/2023	Válido
27	Proveedor con RUC	20551773923	BUSINESS LOGISTICS TRUCK S.A.C.	23/06/2023	Válido
28	Proveedor con RUC	20570698304	GEOANDINA INVERSIONES & OBRAS S.R.L.	30/05/2023	Válido
29	Proveedor con RUC	20601338361	CORPORACION DE INFRAESTRUCTURA S.A.C.	06/06/2023	Válido
30	Proveedor con RUC	20601505739	CORPORACIONES JAMVER S.A.C.	29/05/2023	Válido

35 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 21 a 30. Página 3 / 4.

1 2 3 4

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA N°01-2023-GRLL-GRCO

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
31	Proveedor con RUC	20602842330	CONSULTORIA & CONSTRUCCION GRUPO PERGOLA S.A.C.	30/05/2023	Válido
32	Proveedor con RUC	20603202334	AF & ED CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	30/05/2023	Válido
33	Proveedor con RUC	20603652542	IPRINES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	17/05/2023	Válido
34	Proveedor con RUC	20605171941	CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU	30/05/2023	Válido
35	Proveedor con RUC	99000032707	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO , S.A. DE C.V.	26/06/2023	Válido

35 registros encontrados, mostrando 5 registro(s), de 31 a 35. Página 4 de 4.

2.- REGISTRO DE OFERTAS VALIDAS ELECTRONICAMENTE: Se debe tener en cuenta lo establecido en las bases en el numeral 1.7) PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS "...El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible", según reporte del SEACE, son ofertas válidas las siguientes:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Nomenclatura :	LP-SM-1-2023-GRLL-GRCO-1
Nro. de convocatorias :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ OLAYA 80823, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2456809

Nro. Item	Descripción del ítem	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ OLAYA 80823, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI				
20601338361	CONSORCIO BICENTENARIO		05/07/2023	18:56:03	Electronico
20491698331	CONSORCIO JOSE OLAYA		05/07/2023	19:16:15	Electronico
20482100580	CONSORCIO INGENIERIA CMJ		05/07/2023	21:12:26	Electronico
20491552981	CONSORCIO JOSE OLAYA		05/07/2023	21:17:08	Electronico
20481188955	CONSORCIO TRUJILLO		05/07/2023	21:47:34	Electronico
20481561265	CONSORCIO EDUCATIVO JOSE OLAYA		05/07/2023	23:19:59	Electronico
20481966672	CONSORCIO ECS		05/07/2023	23:46:32	Electronico

3.- VERIFICACION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE ADMISION (Según numeral 2.2.1.1 de las bases)

Nº	Nombre o Razón Social	VERIFICACION DE ADMISIBILIDAD
1	CONSORCIO BICENTENARIO Integrado por: - CONDIAL E.R.L. - JE CONSTRUCCIONES GENERALES SA - CORPORACION DE INFRAESTRUCTURA	a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de poder - Conforme b.- Anexo N° 1: Conforme c.- Anexo N° 2: Conforme d.- Anexo N° 3: Conforme e.- Anexo N° 4: Conforme f.- Anexo N° 5: Conforme g.- Anexo N° 6: No Conforme, oferta el monto de S/ 57,317,521.84, sin embargo; se debe aclarar que el valor referencial está compuesto por diversos componentes (Infraestructura + Equipamiento + Mobiliario + Plan de Contingencia + Capacitación – RR.HH. + Plan COVID obra), según el Anexo N°6 se desprende que los componentes que cuentan con gastos generales, se debe desagregar en gastos fijos y gastos variables,

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA N°01-2023-GRLL-GRCO

tal como se muestra a continuación.

1	Total costo directo (A)	
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	
2.2	Gastos variables	
	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL (A+B+C)	
4	IGV 12%	
5	Monto total de la oferta	

De la revisión de la oferta se aprecia que el postor no ha desagregado los gastos generales, en gastos fijos y gastos variables, condición exigida en las bases integradas en el presente procedimiento de selección.

PLAN DE CONTINGENCIA MINIMA = LUKM m.s 447.56 59.50 26 529.82

COSTO DIRECTO	S/	3,766,949.53
GASTOS GENERALES	S/	337,900.39
UTILIDAD	S/	188,347.48
SUB TOTAL	S/	4,293,197.40
IGV	S/	772,775.53
TOTAL PLAN DE CONTINGENCIA	S/	5,065,972.93

Por consiguiente, al no haber ofertado en base a lo exigido en el Anexo N°6 de las bases integradas, no cumplió con presentar correctamente el mencionado, los componentes que están afectados por gastos generales y utilidad tienen que desagregar su oferta obligatoriamente según lo establecido en las bases.

ESTADO: NO ADMISIBLE

2

CONSORCIO JOSE OLAYA
Integrado por:
- INGENIERIA Y DESARROLLO
ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.
- CORPORACION NUEVA ESPERANZA

a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de poder - Conforme

b.- Anexo N° 1: Conforme

c.- Anexo N° 2: Conforme

d.- Anexo N° 3: Conforme

e.- Anexo N° 4: Conforme

f.- Anexo N° 5: Conforme

g.- Anexo N° 6: NO Conforme, oferta el monto de S/ 52,661,499.66, sin embargo; no establece los gastos fijos y gastos variables para el componente infraestructura y para el componente Plan de contingencia, según se muestra en las imágenes.

Componente infraestructura

PLAN DE OFERTAS AGENDADO	90	100	7,453.90	7,453.90
COSTO DIRECTO				7,453.90
GASTOS GENERALES (2.00%)				149.078
UTILIDAD (4.00%)				298.156
SUB TOTAL				7,901.134
IGV (12.00 %)				948.136
TOTAL INFRAESTRUCTURA				8,849.270

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA N°01-2023-GRLL-GRCO

Componente Plan de contingencia

COSTO DIRECTO	123,000.00
GASTOS GENERALES (4.0%)	4,920.00
UTILIDAD (4.0%)	4,920.00
SUB TOTAL	132,840.00
IGV (18.0%)	23,911.20
PREC SUPUESTO	156,751.20

Por consiguiente, al no haber ofertado en base a lo exigido en el Anexo N°6 de las bases integradas, no cumplió con presentar correctamente el mencionado, los componentes que están afectados por gastos generales y utilidad tienen que desagregar su oferta obligatoriamente según lo establecido en las bases.

ESTADO: NO ADMISIBLE

3

CONSORCIO INGENIERIA CMJ

Integrado por:

- VARGAS ESCALANTE
- CONSTRUCCIONES SAC
- JCC INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L.
- CONSTRUCTORA JC Y RF S.R.L.

a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de poder - Conforme

b.- Anexo N° 1: Conforme

c.- Anexo N° 2: Conforme

d.- Anexo N° 3: Conforme

e.- Anexo N° 4: Conforme

f.- Anexo N° 5: Conforme

g.- Anexo N° 6: No Conforme, oferta el monto de S/ 54,986,006.55, sin embargo; se aprecia que el postor oferta (2) veces el componente PLAN COVID DE LA OBRA, no se aprecia el componente de PLAN DE CONTINGENCIA. Por lo que el comité no puede asumir o interpretar información presentada por el postor.

1) TOTAL COSTO DIRECTO (A)	S/ 35,348,054.13
2) GASTOS GENERALES	
2.1) GASTOS FIJOS	S/ 219,997.39
2.2) GASTOS VARIABLES	S/ 3,461,528.17
TOTAL DE GASTOS GENERALES (B)	S/ 3,681,525.56
3) UTILIDAD (C)	S/ 1,233,641.19
SUB TOTAL (A+B+C)	S/ 40,263,220.89
IGV (18.00 %)	S/ 7,247,380.76
4) COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA (OBRA)	S/ 47,510,601.65
5) EQUIPAMIENTO	S/ 1,005,133.80
6) MOBILIARIO	S/ 1,248,126.03
7) PLAN COVID DE LA OBRA	S/ 5,065,972.83
8) CAPACITACION RR.HH.	S/ 75,520.00
9) PLAN COVID DE LA OBRA	S/ 130,459.04
10) COMPONENTES ELECUTOS INDICADOS (ANEX. 6)	S/ 7,895,218.77
TOTAL PREC SUPUESTO	S/ 63,385,078.07

Por consiguiente, al no haber ofertado en base a los componentes que forman parte la estructura del valor referencial, según el expediente técnico, no cumplió con presentar correctamente el Anexo N°6

ESTADO: NO ADMISIBLE

4

CONSORCIO JOSE OLAYA

Integrado por:

- CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L.
- CONSTRUNORT CAJAMARCA S.R.L.

a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de poder - Conforme

b.- Anexo N° 1: Conforme

c.- Anexo N° 2: Conforme

d.- Anexo N° 3: Conforme

e.- Anexo N° 4: Conforme

f.- Anexo N° 5: Conforme

g.- Anexo N° 6: Conforme, oferta el monto de S/ 52,661,499.66

ESTADO: ADMISIBLE

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA Nº01-2023-GRLL-GRCO

5	CONSORCIO TRUJILLO Integrado por: - ICONSER SAC. - SGA SRL. - CONSTRUCTORA MUNDO SRL.	<p>a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de poder - Conforme</p> <p>b.- Anexo Nº 1: Conforme</p> <p>c.- Anexo Nº 2: Conforme</p> <p>d.- Anexo Nº 3: Conforme</p> <p>e.- Anexo Nº 4: Conforme</p> <p>f.- Anexo Nº 5: Conforme</p> <p>g.- Anexo Nº 6: Conforme, oferta el monto de S/ 52,661,499.66</p> <p>ESTADO: ADMISIBLE</p>
6	CONSORCIO EDUCATIVO JOSE OLAYA Integrado por: - ACOSTA COMBUSTIBLES SAC - CRES PERU CONTRATISTAS GENERALES SAC - LCL CONTRATISTAS SAC	<p>Se observa que la oferta presenta observaciones que deben ser subsanadas y que se enmarcan dentro del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las bases integradas del procedimiento de selección establecen que:</p> <p>1.7) FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS</p> <p><i>Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.</i></p> <p><i>No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.</i></p> <p>Se deberá solicitar la subsanación de la oferta en la foliación total y la firma o visado de la totalidad de la oferta, debe otorgarse (1) día hábil para subsanación.</p>
7	CONSORCIO ECS Integrado por: - INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC. - COVIDA S.R.L.	<p>a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de poder - Conforme</p> <p>b.- Anexo Nº 1: Conforme</p> <p>c.- Anexo Nº 2: Conforme</p> <p>d.- Anexo Nº 3: Conforme</p> <p>e.- Anexo Nº 4: Conforme</p> <p>f.- Anexo Nº 5: Conforme</p> <p>g.- Anexo Nº 6: Conforme, oferta el monto de S/ 52,661,499.66</p> <p>ESTADO: ADMISIBLE</p>

Se firma la presente en señal de conformidad, y se solicitará subsanación de oferta.


Ing. Julio Félix Valeriano Murga
Primer Miembro Comité de Selección
Miembro Titular


Ing. Miguel Fernando Cruzado Díaz
Presidente Comité de Selección
Miembro Titular


Ing. Jorge Luis Zevallos López
Segundo Miembro Comité de Selección
Miembro Suplente

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA N°01-2023-GRLL-GRCO

ACTA DE VERIFICACION ADMISION CON SUBSANACION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Siendo las 10:10 horas del día 14 de julio de 2023, en la Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Calle Los Brillantes N° 650 Urb. Santa Inés – Trujillo, ambientes de la Gerencia Regional de Contrataciones, el Comité de Selección, DESIGNADO mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°036-2023-GRLL-GGR-GRCO, de fecha 23 de febrero de 2023, encargado de la conducción del Procedimiento de Selección **LICITACION PÚBLICA N°01-2023-GRLL-GRCO – I CONVOCATORIA**, para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE OLAYA 80829, DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” – CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2456809**, integrado por Ing. Miguel Fernando Cruzado Diaz (Presidente Miembro Titular), Ing. Julio Félix Valeriano Murga (Primer Miembro Titular), Ing. Jorge Luis Zevallos López (Segundo Miembro Suplente). Con la finalidad de proceder a la verificación de subsanación de ofertas para ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

Con fecha 10/07/2023 se emitió la CARTA N°01-2023-GRLL-GGR-GRCO-CSLP001-2023, se solicitó subsanación de oferta a uno de los postores por lo que, según se aprecia en el SEACE se encuentra subsanada la oferta, se procede con el acto.

1.- VERIFICACION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE ADMISION (Según numeral 2.2.1.1 de las bases)

Nº	Nombre o Razón Social	VERIFICACION DE ADMISIBILIDAD																											
1	CONSORCIO BICENTENARIO Integrado por: - CONDIAL E.R.L. - JE CONSTRUCCIONES GENERALES SA - CORPORACION DE INFRAESTRUCTURA	<p>a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de poder - Conforme</p> <p>b.- Anexo N° 1: Conforme</p> <p>c.- Anexo N° 2: Conforme</p> <p>d.- Anexo N° 3: Conforme</p> <p>e.- Anexo N° 4: Conforme</p> <p>f.- Anexo N° 5: Conforme</p> <p>g.- Anexo N° 6: No Conforme, oferta el monto de S/ 57,317,521.84, sin embargo; se debe aclarar que el valor referencial está compuesto por diversos componentes (Infraestructura + Equipamiento + Mobiliario + Plan de Contingencia + Capacitación – RR.HH. + Plan COVID obra), según el Anexo N°6 se desprende que los componentes que cuentan con gastos generales, se debe desagregar en gastos fijos y gastos variables, tal como se muestra a continuación.</p> <table><tr><td>1</td><td>Total costo directo (A)</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Gastos generales</td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>Gastos fijos</td><td></td></tr><tr><td>2.2</td><td>Gastos variables</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Total gastos generales (B)</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Utilidad (C)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SUBTOTAL (A+B+C)</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>IGV¹⁷</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Monto total de la oferta</td><td></td></tr></table> <p>De la revisión de la oferta se aprecia que el postor no ha desagregado los gastos generales, en gastos fijos y gastos variables, condición exigida en las bases integradas en el presente procedimiento de</p>	1	Total costo directo (A)		2	Gastos generales		2.1	Gastos fijos		2.2	Gastos variables			Total gastos generales (B)		3	Utilidad (C)			SUBTOTAL (A+B+C)		4	IGV ¹⁷		5	Monto total de la oferta	
1	Total costo directo (A)																												
2	Gastos generales																												
2.1	Gastos fijos																												
2.2	Gastos variables																												
	Total gastos generales (B)																												
3	Utilidad (C)																												
	SUBTOTAL (A+B+C)																												
4	IGV ¹⁷																												
5	Monto total de la oferta																												

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA Nº01-2023-GRLL-GRCO

selección.

PLAN DE CONTINGENCIA DE INFRAESTRUCTURA = 100M m3 447.56 59.50 26,579.87

COSTO DIRECTO	S/	3,766,949.53
GASTOS GENERALES	S/	337,900.39
UTILIDAD	S/	188,347.48
SUB TOTAL	S/	4,293,197.40
IGV	S/	772,715.53
TOTAL PLAN DE CONTINGENCIA	S/	5,065,912.93

Por consiguiente, al no haber ofertado en base a lo exigido en el Anexo N°6 de las bases integradas, no cumplió con presentar correctamente el mencionado, los componentes que están afectados por gastos generales y utilidad tienen que desagregar su oferta obligatoriamente según lo establecido en las bases.

ESTADO: NO ADMISIBLE

a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de poder - Conforme

b.- Anexo N° 1: Conforme

c.- Anexo N° 2: Conforme

d.- Anexo N° 3: Conforme

e.- Anexo N° 4: Conforme

f.- Anexo N° 5: Conforme

g.- Anexo N° 6: NO Conforme, oferta el monto de S/ 52,661,499.66, sin embargo; no establece los gastos fijos y gastos variables para el componente infraestructura y para el componente Plan de contingencia, según se muestra en las imágenes.

Componente infraestructura

PLAN DE DESARROLLO ABANDONO	90	100	7,653.80	7,463.60
COSTO DIRECTO				23,154,888.04
GASTOS GENERALES (3.0006411%)				1,428,308.91
UTILIDAD (4.68%)				1,472,195.92
SUB TOTAL				26,055,392.87
IGV (18.00 %)				4,689,064.32
TOTAL INFRAESTRUCTURA				30,744,457.19

Componente Plan de contingencia

COSTO DIRECTO				23,154,888.04
GASTOS GENERALES (3.0006411%)				1,428,308.91
UTILIDAD (4.68%)				1,472,195.92
SUB TOTAL				26,055,392.87
IGV (18%)				4,689,064.32
PREPUESTO				30,744,457.19

Por consiguiente, al no haber ofertado en base a lo exigido en el Anexo N°6 de las bases integradas, no cumplió con presentar correctamente el mencionado, los componentes que están afectados por gastos generales y utilidad tienen que desagregar su oferta obligatoriamente según lo establecido en las bases.

ESTADO: NO ADMISIBLE

CONSORCIO JOSE OLAYA

Integrado por:

- INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.
- CORPORACION NUEVA ESPERANZA

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA N°01-2023-GRLL-GRCO

3	CONSORCIO INGENIERIA CMJ Integrado por: - VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC - JCC INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONSTRUCTORA JC Y RF S.R.L.	<p>a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de poder - Conforme</p> <p>b.- Anexo N° 1: Conforme</p> <p>c.- Anexo N° 2: Conforme</p> <p>d.- Anexo N° 3: Conforme</p> <p>e.- Anexo N° 4: Conforme</p> <p>f.- Anexo N° 5: Conforme</p> <p>g.- Anexo N° 6: No Conforme, oferta el monto de S/ 54,986,006.55, sin embargo; se aprecia que el postor oferta (2) veces el componente PLAN COVID DE LA OBRA, no se aprecia el componente de PLAN DE CONTINGENCIA. Por lo que el comité no puede asumir o interpretar información presentada por el postor.</p> <table><tr><td>1) TOTAL COSTO DIRECTO (A)</td><td>S/ 35,348,064.11</td></tr><tr><td>2) GASTOS GENERALES</td><td></td></tr><tr><td>2.1) GASTOS FIJOS</td><td>S/ 219,962.20</td></tr><tr><td>2.2) GASTOS VARIABLES</td><td>S/ 3,461,138.33</td></tr><tr><td>TOTAL DE GASTOS GENERALES (B)</td><td>S/ 3,681,100.53</td></tr><tr><td>3) UTILIDAD (C)</td><td>S/ 1,235,681.00</td></tr><tr><td>SUB TOTAL (A+B+C)</td><td>S/ 40,153,216.16</td></tr><tr><td>4) IVA (18.00 %)</td><td>S/ 7,227,578.91</td></tr><tr><td>5) COMPONENTE E INFRAESTRUCTURA (OBRA)</td><td>S/ 47,380,795.07</td></tr><tr><td>6) EQUIPAMIENTO</td><td>S/ 1,065,133.00</td></tr><tr><td>7) MOBILIARIO</td><td>S/ 1,240,126.00</td></tr><tr><td>8) PLAN COVID DE LA OBRA</td><td>S/ 5,065,972.93</td></tr><tr><td>9) CAPACITACION RILJEL</td><td>S/ 75,500.00</td></tr><tr><td>10) PLAN COVID DE LA OBRA</td><td>S/ 189,439.04</td></tr><tr><td>11) COMPONENTES E GASTOS INDICADOS (PLAN COVID)</td><td>S/ 7,288,218.77</td></tr><tr><td>MONTO DE LA OFERTA</td><td>S/ 54,986,006.55</td></tr></table> <p>Por consiguiente, al no haber ofertado en base a los componentes que forman parte la estructura del valor referencial, según el expediente técnico, no cumplió con presentar correctamente el Anexo N°6</p> <p>ESTADO: NO ADMISIBLE</p>	1) TOTAL COSTO DIRECTO (A)	S/ 35,348,064.11	2) GASTOS GENERALES		2.1) GASTOS FIJOS	S/ 219,962.20	2.2) GASTOS VARIABLES	S/ 3,461,138.33	TOTAL DE GASTOS GENERALES (B)	S/ 3,681,100.53	3) UTILIDAD (C)	S/ 1,235,681.00	SUB TOTAL (A+B+C)	S/ 40,153,216.16	4) IVA (18.00 %)	S/ 7,227,578.91	5) COMPONENTE E INFRAESTRUCTURA (OBRA)	S/ 47,380,795.07	6) EQUIPAMIENTO	S/ 1,065,133.00	7) MOBILIARIO	S/ 1,240,126.00	8) PLAN COVID DE LA OBRA	S/ 5,065,972.93	9) CAPACITACION RILJEL	S/ 75,500.00	10) PLAN COVID DE LA OBRA	S/ 189,439.04	11) COMPONENTES E GASTOS INDICADOS (PLAN COVID)	S/ 7,288,218.77	MONTO DE LA OFERTA	S/ 54,986,006.55
1) TOTAL COSTO DIRECTO (A)	S/ 35,348,064.11																																	
2) GASTOS GENERALES																																		
2.1) GASTOS FIJOS	S/ 219,962.20																																	
2.2) GASTOS VARIABLES	S/ 3,461,138.33																																	
TOTAL DE GASTOS GENERALES (B)	S/ 3,681,100.53																																	
3) UTILIDAD (C)	S/ 1,235,681.00																																	
SUB TOTAL (A+B+C)	S/ 40,153,216.16																																	
4) IVA (18.00 %)	S/ 7,227,578.91																																	
5) COMPONENTE E INFRAESTRUCTURA (OBRA)	S/ 47,380,795.07																																	
6) EQUIPAMIENTO	S/ 1,065,133.00																																	
7) MOBILIARIO	S/ 1,240,126.00																																	
8) PLAN COVID DE LA OBRA	S/ 5,065,972.93																																	
9) CAPACITACION RILJEL	S/ 75,500.00																																	
10) PLAN COVID DE LA OBRA	S/ 189,439.04																																	
11) COMPONENTES E GASTOS INDICADOS (PLAN COVID)	S/ 7,288,218.77																																	
MONTO DE LA OFERTA	S/ 54,986,006.55																																	
4	CONSORCIO JOSE OLAYA Integrado por: - CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L. - CONSTRUNORT CAJAMARCA S.R.L.	<p>a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de poder - Conforme</p> <p>b.- Anexo N° 1: Conforme</p> <p>c.- Anexo N° 2: Conforme</p> <p>d.- Anexo N° 3: Conforme</p> <p>e.- Anexo N° 4: Conforme</p> <p>f.- Anexo N° 5: Conforme</p> <p>g.- Anexo N° 6: Conforme, oferta el monto de S/ 52,661,499.66</p> <p>ESTADO: ADMISIBLE</p>																																
5	CONSORCIO TRUJILLO Integrado por: - ICONSER SAC. - SGA SRL. - CONSTRUCTORA MUNDO SRL.	<p>a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de poder - Conforme</p> <p>b.- Anexo N° 1: Conforme</p> <p>c.- Anexo N° 2: Conforme</p> <p>d.- Anexo N° 3: Conforme</p> <p>e.- Anexo N° 4: Conforme</p> <p>f.- Anexo N° 5: Conforme</p> <p>g.- Anexo N° 6: Conforme, oferta el monto de S/ 52,661,499.66</p> <p>ESTADO: ADMISIBLE</p>																																

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA N°01-2023-GRLL-GRCO

6

CONSORCIO EDUCATIVO JOSE OLAYA

Integrado por:
- ACOSTA COMBUSTIBLES SAC
- CRES PERU CONTRATISTAS GENERALES SAC
- LCL CONTRATISTAS SAC

a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de poder - Conforme
b.- Anexo N° 1: Conforme
c.- Anexo N° 2: Conforme
d.- Anexo N° 3: Conforme
e.- Anexo N° 4: Conforme
f.- Anexo N° 5: Conforme
g.- Anexo N° 6: No Conforme, oferta el monto de S/ 52,661,499.66, sin embargo; se debe aclarar que el valor referencial está compuesto por diversos componentes (Infraestructura + Equipamiento + Mobiliario + Plan de Contingencia + Capacitación – RR.HH. + Plan COVID obra), según el Anexo N°6 se desprende que los componentes que cuentan con gastos generales, se deben desagregar en gastos fijos y gastos variables, tal como se muestra a continuación.

1	Total costo directo (A)	
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	
2.2	Gastos variables	
	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL (A+B+C)	
4	IGV 18%	
5	Monto total de la oferta	

De la revisión de la oferta se aprecia que el postor no ha desagregado los gastos generales, en gastos fijos y gastos variables, condición exigida en las bases integradas en el presente procedimiento de selección.

COSTO DIRECTO	3,755,949.53
GASTOS GENERALES	227,500.18
UTILIDAD	168,347.48
SUB TOTAL	4,253,197.40
IGV (18%)	772,775.55
PRESUPUESTO	5,065,972.93

Por consiguiente, al no haber ofertado en base a lo exigido en el Anexo N°6 de las bases integradas, no cumplió con presentar correctamente el mencionado, los componentes que están afectados por gastos generales y utilidad tienen que desagregar su oferta obligatoriamente según lo establecido en las bases.

ESTADO: NO ADMISIBLE

7

CONSORCIO ECS
Integrado por:
- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC.
- COVIDA S.R.L.

a.- Acreditación del que suscribe la oferta: Vigencia de poder - Conforme
b.- Anexo N° 1: Conforme
c.- Anexo N° 2: Conforme
d.- Anexo N° 3: Conforme
e.- Anexo N° 4: Conforme
f.- Anexo N° 5: Conforme
g.- Anexo N° 6: Conforme, oferta el monto de S/ 52,661,499.66

ESTADO: ADMISIBLE

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PÚBLICA N°01-2023-GRLL-GRCO

2.- EVALUACION DE OFERTAS: Según el numeral 1.8 La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el **numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento**.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el **numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento**.


El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.


Los resultados se presentan en el siguiente cuadro resumen:

Nombre o Razón Social	Precio Ofertado	Puntaje Precio - Total	Orden de prelación
	S/		
CONSORCIO JOSE OLAYA	S/ 52'661,499.66	100.000000	Desempatar
CONSORCIO TRUJILLO	S/ 52'661,499.66	100.000000	Desempatar
CONSORCIO ECS	S/ 52'661,499.66	100.000000	Desempatar

Se procederá al desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.


Ing. Julio Félix Valeriano Murga
Primer Miembro Comité de Selección
Miembro Titular


Ing. Miguel Fernando Cruzado Díaz
Presidente Comité de Selección
Miembro Titular


Ing. Jorge Luis Zevallos López
Segundo Miembro Comité de Selección
Miembro Suplente