

ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA ADMISIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

Siendo las 10:00 horas del día 15 de noviembre del 2024, en la oficina de la Gerencia Regional de Contrataciones, Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Av. Carlos Alvar N.º 638 – La Esperanza – Trujillo – La Libertad, reunidos los integrantes reconstituidos del comité de selección: Ing. Tatiana Alejandra Risco Morales (Presidente Miembro Titular), Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda (Primer Miembro Titular), e Abog. Gianella Elizabeth Cotos Aguirre, (Segundo Miembro Titular), designados mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N.º 000235-2024-GRLL-GGR-GRCO, de fecha 19 de julio del 2024, con la finalidad de Elaborar el ACTA DE LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA ADMISIÓN Y EVALUACION DE OFERTAS, del PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 088-2024-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA derivada de la LICITACIÓN PÚBLICA N.º 018-2024-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA para la CONTRATACION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN 266349 – INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO DE TAYABAMBA DE CENTRO POBLADO TAYABAMBA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUI 2623413.

1. PARTICIPANTES REGISTRADOS EN EL SEACE

De acuerdo al cronograma establecido en las Bases Integradas, se registraron a través del SEACE, como participantes, los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Fecha de registro
1	Proveedor con RUC	10181337341	TENORIO FLORES VICTOR ALBERTO	Válido	2024-11-13 21:15:41.0
2	Proveedor con RUC	10181406157	MIRANDA FIGUEROA ANGEL MARTIN	Válido	2024-11-13 08:17:41.0
3	Proveedor con RUC	10408153412	RODRIGUEZ FLORIAN HOLGER JEISON	Válido	2024-11-04 22:11:39.0
4	Proveedor con RUC	10466967110	TERRY MEZA JORGE LUIS	Válido	2024-11-13 20:38:59.0
5	Proveedor con RUC	20205328662	SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES	Válido	2024-11-02 09:08:41.0
6	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	Válido	2024-11-06 11:58:09.0
7	Proveedor con RUC	20399226814	TRONCOS CONSTRUCCIONES S.R.L.	Válido	2024-11-08 08:24:41.0
8	Proveedor con RUC	20440178147	ACOSTA COMBUSTIBLES S.A.C. - ACOSAC	Válido	2024-11-04 10:04:43.0
9	Proveedor con RUC	20440439129	CORPORACION V & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	Válido	2024-11-13 06:31:04.0

10	Proveedor con RUC	20445349322	CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C	Válido	2024-11-13 11:13:21.0
11	Proveedor con RUC	20445671135	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES CHAVISAN E.I.R.L.	Válido	2024-11-03 23:17:32.0
12	Proveedor con RUC	20478003154	RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C.	Válido	2024-11-11 20:00:39.0
13	Proveedor con RUC	20481547513	CAVALDI SAC CONTRATISTAS GENERALES	Válido	2024-11-01 14:16:23.0
14	Proveedor con RUC	20481561265	CRES PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Válido	2024-11-04 10:01:15.0
15	Proveedor con RUC	20481710104	JIPTRI S.A.C.	Válido	2024-11-08 16:05:24.0
16	Proveedor con RUC	20482261168	CONSTRUCTORA HERCULES S.A.C.	Válido	2024-11-12 19:46:47.0
17	Proveedor con RUC	20482479384	CONSTRUCTORES E INVERSIONES AL & WI S.A.C.	Válido	2024-11-08 14:21:48.0
18	Proveedor con RUC	20482676538	AVC INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L.	Válido	2024-11-13 14:43:40.0
19	Proveedor con RUC	20482745360	B & B CONSTRUCTORES S.A.C.	Válido	2024-11-04 17:29:07.0
20	Proveedor con RUC	20486554160	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MCL S.A.C.	Válido	2024-11-10 20:26:01.0
21	Proveedor con RUC	20488496442	INVERSIONES MIBISA EIRL	Válido	2024-11-06 10:33:51.0
22	Proveedor con RUC	20489665604	H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido	2024-11-08 13:43:23.0
23	Proveedor con RUC	20496159811	QIAN BEI S.R.L.	Válido	2024-11-12 17:19:13.0
24	Proveedor con RUC	20531455313	CONSTRUCTORA GUERRERO EIRL	Válido	2024-11-03 23:19:46.0
25	Proveedor con RUC	20539987632	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES MI ANGEL S.A.C.	Válido	2024-11-13 20:59:24.0
26	Proveedor con RUC	20541324926	CONSTRUCTORA ANYIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido	2024-11-08 17:33:55.0

27	Proveedor con RUC	20541653156	CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L.	Válido	2024-11-13 21:52:59.0
28	Proveedor con RUC	20542232260	CONSTRUCTORA CC & FF S.A.C.	Válido	2024-11-04 10:15:47.0
29	Proveedor con RUC	20559678229	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DYMAZ S.A.C.	Válido	2024-11-08 12:59:50.0
30	Proveedor con RUC	20559764494	CONSTRUCTORA MECA INGENIEROS S.A.C.	Válido	2024-11-04 10:19:22.0
31	Proveedor con RUC	20559784410	RB GROUP E INVERSIONES S.R.L.	Válido	2024-11-13 20:56:37.0
32	Proveedor con RUC	20570806808	TEC PERU INGEOBRA S.A.C	Válido	2024-11-06 16:24:10.0
33	Proveedor con RUC	20600838912	ELERA SEGURA S.A.C.	Válido	2024-11-02 16:16:32.0
34	Proveedor con RUC	20601488257	CONSTRUCCIONES STEFANO S.R.L.	Válido	2024-11-07 13:10:08.0
35	Proveedor con RUC	20603425104	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C.	Válido	2024-11-06 12:44:22.0
36	Proveedor con RUC	20604421722	MENDICAS S.A.C.	Válido	2024-11-02 17:41:08.0
37	Proveedor con RUC	20605483284	JCJ CONSTRUCTORES S.A.C.	Válido	2024-11-11 20:22:44.0
38	Proveedor con RUC	20608231685	CRG INGENIEROS E.I.R.L.	Válido	2024-11-07 12:52:16.0
39	Proveedor con RUC	20608901435	ALFA BETA & OMEGA S.A.C.	Válido	2024-11-02 21:55:26.0
40	Proveedor con RUC	20609581710	SALUDPAMPA S.A.C.	Válido	2024-11-10 16:41:15.0
41	Proveedor con RUC	99000032707	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO , S.A. DE C.V.	Válido	2024-11-13 14:36:14.0

2. POSTORES QUE PRESENTAN OFERTAS SEGÚN EL SEACE

En el día y horario establecidos en las Bases Integradas y a través del SEACE, con fecha 14 de noviembre del 2024, presentaron sus ofertas los siguientes postores:

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN 266349 - INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO DE TAYABAMBA DE CENTRO POBLADO TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CON CUI 2623413			
10466967110	CONSORCIO EJECUTOR TAYABAMBA	14/11/2024	18:23:44	Electronico
99000032707	CONSORCIO CORPORATIVO PATAZ	14/11/2024	20:06:42	Electronico
20601488257	CONSORCIO HORIZONTE EDUCATIVO	14/11/2024	20:16:42	Electronico
20604421722	CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO	14/11/2024	21:10:34	Electronico
20482261168	CONSORCIO DEL NORTE	14/11/2024	21:24:29	Electronico
20605483284	CONSORCIO BICENTENARIO	14/11/2024	21:57:35	Electronico
20488496442	CONSORCIO LIBERTAD	14/11/2024	22:07:10	Electronico
20486554160	CONSORCIO PERU NORTE	14/11/2024	23:41:24	Electronico

3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

De acuerdo a la revisión efectuada, sobre documentación obligatoria exigida en la Sección Específica – Capítulo II – Numeral 2.2.1: Documentación de presentación obligatoria - 2.2.1.1: Documentos para la admisión de la oferta de las Bases Integradas (Literales a, b, c, d, e, f y g), en el cuadro resumen se presenta, el detalle de las observaciones, de existir y su estado según la admisibilidad, conforme se detalla a continuación:

3.1 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA:

Nº	NOMBRE O RAZ SOCIAL	VERIFICACION DE ADMISIBILIDAD
01	CONSORCIO EJECUTOR TAYABAMBA (Conformado por CORPORACION ANDINA YIRET EIRL 20541653156, JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI 10180928672 & JORGE LUIS TERRY MEZA 10466967110)	<p>a). Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Sí cumple.</p> <p>b). Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c). Anexo 02: Sí Cumple</p> <p>d). Anexo 03: Sí Cumple</p> <p>e). Anexo 04: No cumple, el procedimiento de selección tiene como modalidad de ejecución Llave en Mano, por lo tanto, el postor debe comprometerse a ejecutar el objeto de la convocatoria incluyendo el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio.</p> <p>Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN 266349 - INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO DE TAYABAMBA DE CENTRO POBLADO TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2623413, en el plazo de 150 días calendario para la elaboración del expediente técnico y 540 días calendario para la ejecución de obra, detallada de la siguiente manera:</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDA</p>
02	CONSORCIO CORPORATIVO PATAZ Conformado por (MORA BONILLA ALDO PAUL	<p>a). Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Sí cumple.</p> <p>b). Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p>

10200689947 &
INGENIERIA Y
DESARROLLO
ARQUITECTONICO
S.A. DE CV
99000032707)

c). Anexo 02: Sí Cumple

d). Anexo 03: Sí Cumple

e). Anexo 04: Si, Cumple

f). Anexo 05: Si, Cumple

g). Anexo 6: No, Cumple

Se realizó la revisión de todos los presupuestos, teniendo que, en el presupuesto correspondiente a Mitigación Ambiental existe un error aritmético en la suma del costo directo. Al realizar la corrección el monto total de este presupuesto resulta S/ 153,503.10.

Para mayor detalle se adjunta el cálculo del presupuesto de Mitigación Ambiental

De la oferta del postor: (error en sumatoria)

04	ETAPA DE POST - EJECUCIÓN					2,750.00
04.01	PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIO - AMBIENTAL					
04.01.01	Trabajo de Campo					
04.01.01.01	Ingeniero Ambiental	Día	5.00	200.00	1,000.00	
04.01.01.02	Materiales (Equipo Multimedia, Separatas)	Día	5.00	50.00	250.00	
04.01.02	Trabajo de Gabinete					
04.01.02.01	Ingeniero Ambiental	Día	5.00	200.00	1,000.00	
04.01.02.02	Gastos Administrativos	Día	5.00	100.00	500.00	
COSTO DIRECTO						S/ 100,931.00
GASTOS GENERALES 10.00%						10.00% S/ 10,093.10
GASTOS FIJOS 1.00%						1.00% S/ 1,009.31
GASTOS VARIABLES 9.00%						9.00% S/ 9,083.79
UTILIDAD 10%						10.00% S/ 10,093.10
SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN 7.00%						7.00% S/ 7,665.17
SUB TOTAL						S/ 128,182.37
IGV 18%						18.00% S/ 23,072.83
TOTAL PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL						S/ 151,255.20

De lo calculado por el comité:

04	ETAPA DE POST - EJECUCIÓN					2,750.00
04.01	PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIO - AMBIENTAL					
04.01.01	Trabajo de Campo					
04.01.01.01	Ingeniero Ambiental	Día	5.00	200.00	1,000.00	
04.01.01.02	Materiales (Equipo Multimedia, Separatas)	Día	5.00	50.00	250.00	
04.01.02	Trabajo de Gabinete					
04.01.02.01	Ingeniero Ambiental	Día	5.00	200.00	1,000.00	
04.01.02.02	Gastos Administrativos	Día	5.00	100.00	500.00	
COSTO DIRECTO						102,431.00
GASTOS GENERALES 10%						0.10 10,243.10
GASTOS GENERALES FIJOS 1%						0.01 1,024.31
GASTOS GENERALES VARIABLES 9%						0.09 9,218.79
UTILIDAD 10%						0.10 10,243.10
SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN 7%						0.07 7,170.17
SUB TOTAL						130,087.37
IGV 18%						23,415.73
TOTAL PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL						153,503.10

Por otro lado, existen dos montos presupuestados para el mobiliario y equipamiento, lo cual genera incongruencia al no poder determinar este comité cuál de los dos montos oferta, teniendo en consideración que, no es obligación del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino

aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permita generar convicción de lo realmente ofertado, lo contrario implicaría una contravención al principio de competencia.

Existe una incongruencia en el presupuesto de mobiliario

Folio 143

PRESUPUESTO DE BIENES DE SERVICIOS				Unid.	11.00	1.00	5,930.52	
COSTO DIRECTO								
GASTOS GENERALES 10.00%							10.00%	S/ 337,168.76
GASTOS FIJOS 1.00%							1.00%	S/ 33,716.88
GASTOS VARIABLES 9.00%							9.00%	S/ 3,371.69
UTILIDAD 10%							10.00%	S/ 30,345.19
SUB TOTAL							10.00%	S/ 33,716.88
IGV 18%								S/ 404,602.52
TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO								S/ 477,430.97

Folio 140

SERVICIOS GENERALES	Almacén (0.50 m x 0.40 m)	1.00	Unidad	2.00	2.00	S/	677.87	
	Sillas personales (0.45 m x 0.45 m)	1.00	Unidad	2.00	2.00	S/	165.49	
ALMACEN GENERAL								
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS								
Contenedor de basura de 1.100 litros								
Contenedor de basura de 100 litros								
DEPOSITO DE PRODUCTOS PARA JARDINERIA								
Anaqueles metálicos (0.50 m x 0.40 m)								
DEPOSITO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA JARDINERIA								
Anaqueles metálicos (0.50 m x 0.40 m)								
CUARTO DE SERVICIO								
Banco de madera (0.60 m x 0.40 m)								
Cajón (0.45 m x 0.40 m)								
DEPOSITO PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS								
Anaqueles metálicos (0.50 m x 0.40 m)								
Barra para jugadores (1.50 m x 0.40 m)								
Equipo de volley								
Torre de subtipo								
TOTAL DE MOBILIARIO							1,609.00	337,168.76
								387,858.14

Existe una incongruencia en el presupuesto de equipamiento

Folio 139

01.22.	PRESUPUESTO DE BIENES DE SERVICIOS				Unid.	39.00	1.00	5,877.96	
01.23.	DEPOSITO PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS								S/ 736,529.19
COSTO DIRECTO									
GASTOS GENERALES 10.00%							10.00%	S/ 73,652.92	
GASTOS FIJOS 1.00%							1.00%	S/ 7,365.29	
GASTOS VARIABLES 9.00%							9.00%	S/ 66,287.63	
UTILIDAD 10%							10.00%	S/ 73,652.92	
SUB TOTAL								S/ 883,835.03	
IGV 18%							18.00%	S/ 159,090.31	
TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO								S/ 1,042,925.34	

Folio 137

SERVICIOS GENI	DEPOSITO PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS				TOTAL			
	Valla	1.00	Unidad	1.00	1.00	S/	58.32	
	Pelotas de futbol	1.00	Unidad	5.00	5.00	S/	60.49	
	Pelotas de volley	1.00	Unidad	5.00	5.00	S/	60.49	
	Pelotas de basket	1.00	Unidad	5.00	5.00	S/	60.49	
	Cochineta	1.00	Unidad	20.00	20.00	S/	1,644.97	
	Barra parrilla	1.00	Unidad	1.00	1.00	S/	1,473.73	
	Barra de equitación	1.00	Unidad	1.00	1.00	S/	1,535.42	
	Barra fija	1.00	Unidad	1.00	1.00	S/	1,611.93	
		TOTAL DE EQUIPAMIENTO				1,282.00	2/	736,529.19 S/

ESTADO: NO ADMITIDA

03

CONSORCIO
HORIZONTE
EDUCATIVO
Conformado por
(CONSTRUCCIONES
STEFANO S.R.L.
20601488257, LCL
CONTRATISTAS SAC
20544771478,
CONTRATISTAS

a). Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Sí cumple.

b). Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple

c). Anexo 02: Sí Cumple



	<p>NORPERU INGENIEROS ASOCIADOS SRL 20495875891 & ARGOMEDO ARTEAGA LENIN MIQUEAS 10413692518)</p>	<p>d). Anexo 03: Sí Cumple</p> <p>e). Anexo 04: Si, Cumple</p> <p>f). Anexo 05: Si, Cumple</p> <p>g). Anexo 6: Si, Cumple</p> <p>ESTADO: ADMITIDA</p>																																				
04	<p>Conformado por (MENDICAS SAC CONSORCIO VIRGEN DEL ROSARIO 20604421722, MULTISERVICIOS H&R SAC 20481537470 & LUIS OMAR SANCHEZ ARTEAGA 10179063455)</p>	<p>a). Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Sí cumple.</p> <p>b). Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c). Anexo 02: Sí Cumple</p> <p>d). Anexo 03: Sí Cumple</p> <p>e). Anexo 04: Si, Cumple</p> <p>f). Anexo 05: Si, Cumple</p> <p>g). Anexo 6: No, Cumple</p> <p>De la revisión de su oferta económica se aprecia que no ha presentado el desagregado de los gastos generales (gastos fijos y gastos variables), en los presupuestos de: Plan de Contingencia, Mobiliario, Equipamiento y Plan de Mitigación Ambiental, tal como indican <u>las bases integradas y</u>, de acuerdo a lo indicado en la <u>Resolución N°02613-2023-TCE-S2</u>, el que resuelve que los postores deben presentar los montos de los gastos fijos y de los gastos variables, que sustenten la oferta económica.</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>COSTO TOTAL DE CONTINGENCIA</td><td>157,024.06</td></tr> <tr> <td></td><td>GASTOS GENERALES (10%)</td><td>15,702.41</td></tr> <tr> <td></td><td>UTILIDAD (10%)</td><td>15,702.41</td></tr> <tr> <td></td><td>SUB TOTAL</td><td>188,428.88</td></tr> <tr> <td></td><td>IGV (18%)</td><td>33,917.20</td></tr> <tr> <td></td><td>COSTO DE CONTINGENCIA</td><td>222,346.08</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td></td><td>COSTO DIRECTO</td><td>303,451.93</td></tr> <tr> <td></td><td>GASTOS GENERALES 10% 0.10</td><td>30,345.19</td></tr> <tr> <td></td><td>UTILIDAD 10% 0.10</td><td>30,345.19</td></tr> <tr> <td></td><td>SUB TOTAL</td><td>364,142.31</td></tr> <tr> <td></td><td>IGV 18%</td><td>65,545.62</td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO</td><td>429,687.93</td></tr> </table>		COSTO TOTAL DE CONTINGENCIA	157,024.06		GASTOS GENERALES (10%)	15,702.41		UTILIDAD (10%)	15,702.41		SUB TOTAL	188,428.88		IGV (18%)	33,917.20		COSTO DE CONTINGENCIA	222,346.08		COSTO DIRECTO	303,451.93		GASTOS GENERALES 10% 0.10	30,345.19		UTILIDAD 10% 0.10	30,345.19		SUB TOTAL	364,142.31		IGV 18%	65,545.62		TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO	429,687.93
	COSTO TOTAL DE CONTINGENCIA	157,024.06																																				
	GASTOS GENERALES (10%)	15,702.41																																				
	UTILIDAD (10%)	15,702.41																																				
	SUB TOTAL	188,428.88																																				
	IGV (18%)	33,917.20																																				
	COSTO DE CONTINGENCIA	222,346.08																																				
	COSTO DIRECTO	303,451.93																																				
	GASTOS GENERALES 10% 0.10	30,345.19																																				
	UTILIDAD 10% 0.10	30,345.19																																				
	SUB TOTAL	364,142.31																																				
	IGV 18%	65,545.62																																				
	TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO	429,687.93																																				



COSTO DIRECTO			662,876.34
GASTOS GENERALES 10%	0.10		66,287.63
UTILIDAD 10%	0.10		66,287.63
SUB TOTAL			795,451.60
IGV 18%			143,181.29
TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO			938,632.89

COSTO DIRECTO			90,837.90
GASTOS GENERALES 10%	0.10		9,083.79
UTILIDAD 10%	0.10		9,083.79
SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN	0.07		6,358.65
SUB TOTAL			115,364.13
IGV 18%			20,765.54
TOTAL PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL			136,129.67

ESTADO: NO ADMITIDA

05 CONSORCIO DEL NORTE Conformado por (3A-PROYECTOS ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INVERSIONES SAC 20600841328, CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MCL SAC 20486554160 & ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC 20529380403)

- a). Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Sí cumple.
- b). Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple
- c). Anexo 02: Sí Cumple
- d). Anexo 03: Sí Cumple
- e). Anexo 04: Si, Cumple
- f). Anexo 05: Si, Cumple
- g). Anexo 6: No, Cumple

Se realizó la revisión de todos los presupuestos, teniendo que, en el presupuesto correspondiente a Mobiliario existe un error aritmético en el cálculo de la utilidad. Al realizar la corrección el monto total de este presupuesto resulta S/ 364,899.49, modificando el monto total de la oferta económica, resultando un monto total ofertado de S/ 27,243,235.28 encontrándose por debajo del 90%.

COSTO DIRECTO			276,104.34
GASTOS GENERALES 7.00%	0.07		19,327.30
GASTOS VARIABLES 6.95%			19,200.00
UTILIDAD 5.00%	0.05		138,052.17
IGV 18%			78,027.03
TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO			511,510.90

De lo calculado por el comité



		<table><tr><td colspan="2">COSTO DIRECTO</td><td>276,104.34</td></tr><tr><td>GASTOS GENERALES 7%</td><td>0.07</td><td>19,327.30</td></tr><tr><td>GASTOS GENERALES FIJOS 0.05%</td><td>0.0005</td><td>138.05</td></tr><tr><td>GASTOS GENERALES VARIABLES 6.95%</td><td>0.0695</td><td>19,189.25</td></tr><tr><td>UTILIDAD 5%</td><td>0.05</td><td>13,805.22</td></tr><tr><td colspan="2">SUB TOTAL</td><td>309,236.86</td></tr><tr><td colspan="2">IGV 18%</td><td>55,662.63</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO</td><td>364,899.490</td></tr></table>	COSTO DIRECTO		276,104.34	GASTOS GENERALES 7%	0.07	19,327.30	GASTOS GENERALES FIJOS 0.05%	0.0005	138.05	GASTOS GENERALES VARIABLES 6.95%	0.0695	19,189.25	UTILIDAD 5%	0.05	13,805.22	SUB TOTAL		309,236.86	IGV 18%		55,662.63	TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO		364,899.490
COSTO DIRECTO		276,104.34																								
GASTOS GENERALES 7%	0.07	19,327.30																								
GASTOS GENERALES FIJOS 0.05%	0.0005	138.05																								
GASTOS GENERALES VARIABLES 6.95%	0.0695	19,189.25																								
UTILIDAD 5%	0.05	13,805.22																								
SUB TOTAL		309,236.86																								
IGV 18%		55,662.63																								
TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO		364,899.490																								
		<p>Monto total de la oferta</p> <table><tr><td>TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA</td><td>24,773,267.50</td></tr><tr><td>TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO</td><td>364,899.49</td></tr><tr><td>TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO</td><td>945,244.03</td></tr><tr><td>TOTAL PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA</td><td>230,582.79</td></tr><tr><td>TOTAL PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENTAL</td><td>107,633.26</td></tr><tr><td>TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA</td><td>26,421,627.07</td></tr><tr><td>TOTAL PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO</td><td>821,698.11</td></tr><tr><td>PRESUPUESTO OFERTADO</td><td>27,243,325.18</td></tr></table> <p>POR DEBAJO DEL 90% 27,389,936.59</p>	TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA	24,773,267.50	TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO	364,899.49	TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO	945,244.03	TOTAL PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA	230,582.79	TOTAL PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	107,633.26	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	26,421,627.07	TOTAL PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO	821,698.11	PRESUPUESTO OFERTADO	27,243,325.18								
TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA	24,773,267.50																									
TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO	364,899.49																									
TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO	945,244.03																									
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA	230,582.79																									
TOTAL PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	107,633.26																									
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	26,421,627.07																									
TOTAL PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO	821,698.11																									
PRESUPUESTO OFERTADO	27,243,325.18																									
		<p>ESTADO: NO ADMITIDA</p>																								
06	CONSORCIO BICENTENARIO Conformado por (QIAN BEI SRL 20496159811, RCA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 201000470722, JCJ CONSTRUCTORES S.A.C. 20605483284 & MARCO ANTONIO FLORES RAZURI 10103154931)	<p>a). Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Sí cumple.</p> <p>b). Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c). Anexo 02: Sí Cumple</p> <p>d). Anexo 03: Sí Cumple</p> <p>e). Anexo 04: Si, Cumple</p> <p>f). Anexo 05: Si, Cumple</p> <p>g). Anexo 6: No, Cumple</p> <p>Se realizó la revisión de todos los presupuestos, teniendo que, en el presupuesto correspondiente a Mitigación Ambiental existe un error aritmético en la multiplicación de la partida 1.06 Programas de Asuntos Sociales. Al realizar la corrección el monto total de este presupuesto resulta S/ 153,379.20.</p> <p>Para mayor detalle se adjunta el cálculo del presupuesto de Mitigación Ambiental</p> <p>De la oferta del postor: (error en multiplicación)</p>																								



01.06	PROGRAMAS DE ASUNTOS SOCIALES					2,000.00
01.06.01	Programa de Contratación de Mano de Obra Local	Glb	1.00	3,500.00	2,000.00	
02	ETAPA DE CIERRE DE EJECUCIÓN DE OBRA Y ETAPA DE ABANDONO					2,000.00
02.01	Acondicionamiento de Desechos y Excedentes	m3	1.00	1,000.00	1,000.00	
02.04	Remediación Ambiental de Instalaciones	m2	1.00	1,000.00	1,000.00	
03	PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMA					64,000.00
03.01	Especialista Ambiental (Responsable de la implementación del PMA)	Mes	8.00	8,000.00	64,000.00	
04	ETAPA DE POST - EJECUCIÓN					2,750.00
04.01	PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIO - AMBIENTAL					
04.01.01	Trabajo de Campo					
04.01.01.01	Ingeniero Ambiental	Día	5.00	200.00	1,000.00	
04.01.01.02	Materiales (Equipo Multimedia, Separatas)	Día	5.00	50.00	250.00	
04.01.02	Trabajo de Gabinete					
04.01.02.01	Ingeniero Ambiental	Día	5.00	200.00	1,000.00	
04.01.02.02	Gastos Administrativos	Día	5.00	100.00	500.00	
COSTO DIRECTO						100,931.00
GASTOS GENERALES 10%						10,093.10
GASTOS FIJOS						1,614.90
GASTOS VARIABLES						8,478.20
UTILIDAD 10%						10,093.10
SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN						7,065.17
SUB TOTAL						128,182.37
IGV 18%						23,072.83
TOTAL PRESUPUESTO						151,255.20

De lo calculado por el comité:

01.06	PROGRAMAS DE ASUNTOS SOCIALES					3,500.00
01.06.01	Programa de Contratación de Mano de Obra Local	Glb	1.00	3,500.00	3,500.00	
02	ETAPA DE CIERRE DE EJECUCIÓN DE OBRA Y ETAPA DE ABANDONO					2,000.00
02.01	Acondicionamiento de Desechos y Excedentes	m3	1.00	1,000.00	1,000.00	
02.04	Remediación Ambiental de Instalaciones	m2	1.00	1,000.00	1,000.00	
03	PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMA					64,000.00
03.01	Especialista Ambiental (Responsable de la implementación del PMA)	Mes	8.00	8,000.00	64,000.00	
04	ETAPA DE POST - EJECUCIÓN					2,750.00
04.01	PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIO - AMBIENTAL					
04.01.01	Trabajo de Campo					
04.01.01.01	Ingeniero Ambiental	Día	5.00	200.00	1,000.00	
04.01.01.02	Materiales (Equipo Multimedia, Separatas)	Día	5.00	50.00	250.00	
04.01.02	Trabajo de Gabinete					
04.01.02.01	Ingeniero Ambiental	Día	5.00	200.00	1,000.00	
04.01.02.02	Gastos Administrativos	Día	5.00	100.00	500.00	
COSTO DIRECTO						102,431.00
GASTOS GENERALES 10%						10,243.10
GASTOS GENERALES FIJOS						
GASTOS GENERALES VARIABLES						
UTILIDAD 10%						10,243.10
SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN						7,065.17
SUB TOTAL						129,982.37
IGV 18%						23,396.83
TOTAL PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL						153,379.20

Por otro lado, de la revisión de su oferta económica se aprecia que no ha presentado el desagregado de los gastos generales (gastos fijos y gastos variables), en el presupuesto del Expediente Técnico, tal como indican las bases integradas y, de acuerdo a lo indicado en la Resolución N°02613-2023-TCE-S2, el que resuelve que los postores deben presentar los montos de los gastos fijos y de los gastos variables, que sustenten la oferta económica.



		<table><tr><td>ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA</td><td>MES</td><td>1</td><td>5</td><td>75%</td><td>12,000.00</td><td>45,000.00</td></tr><tr><td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE REDES Y COMUNICACIONES</td><td>MES</td><td>1</td><td>5</td><td>50%</td><td>12,000.00</td><td>30,000.00</td></tr><tr><td>ESPECIALISTA BIM</td><td>MES</td><td>1</td><td>5</td><td>100%</td><td>12,000.00</td><td>60,000.00</td></tr><tr><td>CADISTA</td><td>MES</td><td>1</td><td>5</td><td>100%</td><td>10,000.00</td><td>50,000.00</td></tr><tr><td>LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO</td><td>GLB</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>25,000.00</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS</td><td>GLB</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>25,000.00</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</td><td>GLB</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>25,000.00</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>EXPEDIENTE DE MPBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</td><td>GLB</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>25,000.00</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS</td><td>GLB</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>25,040.56</td><td>25,040.56</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL COSTO DIRECTO</td><td>650,040.56</td></tr><tr><td colspan="6">GASTOS GENERALES (10%)</td><td>65,004.06</td></tr><tr><td colspan="6">UTILIDAD (5%)</td><td>32,502.03</td></tr><tr><td colspan="6">SUBTOTAL</td><td>747,546.65</td></tr><tr><td colspan="6">IGV (18%)</td><td>134,558.40</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</td><td>882,105.05</td></tr></table>	ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	MES	1	5	75%	12,000.00	45,000.00	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE REDES Y COMUNICACIONES	MES	1	5	50%	12,000.00	30,000.00	ESPECIALISTA BIM	MES	1	5	100%	12,000.00	60,000.00	CADISTA	MES	1	5	100%	10,000.00	50,000.00	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GLB	1	1	1	25,000.00	25,000.00	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	25,000.00	25,000.00	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	25,000.00	25,000.00	EXPEDIENTE DE MPBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	GLB	1	1	1	25,000.00	25,000.00	INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	GLB	1	1	1	25,040.56	25,040.56	TOTAL COSTO DIRECTO						650,040.56	GASTOS GENERALES (10%)						65,004.06	UTILIDAD (5%)						32,502.03	SUBTOTAL						747,546.65	IGV (18%)						134,558.40	TOTAL COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						882,105.05
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	MES	1	5	75%	12,000.00	45,000.00																																																																																																					
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE REDES Y COMUNICACIONES	MES	1	5	50%	12,000.00	30,000.00																																																																																																					
ESPECIALISTA BIM	MES	1	5	100%	12,000.00	60,000.00																																																																																																					
CADISTA	MES	1	5	100%	10,000.00	50,000.00																																																																																																					
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GLB	1	1	1	25,000.00	25,000.00																																																																																																					
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	25,000.00	25,000.00																																																																																																					
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	25,000.00	25,000.00																																																																																																					
EXPEDIENTE DE MPBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	GLB	1	1	1	25,000.00	25,000.00																																																																																																					
INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	GLB	1	1	1	25,040.56	25,040.56																																																																																																					
TOTAL COSTO DIRECTO						650,040.56																																																																																																					
GASTOS GENERALES (10%)						65,004.06																																																																																																					
UTILIDAD (5%)						32,502.03																																																																																																					
SUBTOTAL						747,546.65																																																																																																					
IGV (18%)						134,558.40																																																																																																					
TOTAL COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						882,105.05																																																																																																					
		ESTADO: NO ADMITIDA																																																																																																									
07	CONSORCIO LIBERTAD Conformado por (INVERSIONES MIBISA EIRL 20488496442, TRONCOS CONSTRUCCIONES SRL 20399226814 & PEÑA CORAL FERNANDO 10053721350)	<p>a). Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Sí cumple.</p> <p>b). Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c). Anexo 02: Sí Cumple</p> <p>d). Anexo 03: Sí Cumple</p> <p>e). Anexo 04: Si, Cumple</p> <p>f). Anexo 05: Observada, falta legalización de firmas de los consorciados</p> <p>Al amparo del artículo 60 "(...) a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta". El postor en el anexo N°5 promesa de consorcio, no se encuentra legalizada, por todos los consorciados. Asimismo, la oferta no se encuentra foliada.</p> <p>A través del SEACE se solicitó la subsanación otorgándole un (01) día hábil, según reporte del mismo, ha subsanado la OFERTA</p> <p>g). Anexo 6: Si, Cumple</p> <p>Se realizó la revisión de todos los presupuestos, teniendo que, en el presupuesto correspondiente a Infraestructura existen errores aritméticos en diferentes partidas. Al realizar la corrección el monto total de este presupuesto resulta S/ 25,591,518.92, modificando el monto total de la oferta económica, resultando un monto total ofertado de S/ 27,781,658.07 encontrándose por encima del 90%.</p> <p>De la oferta del postor: (error en multiplicación)</p>																																																																																																									



12	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES				339,038.16
12.01	PABELLON 01	m2	207.20	70.00	14,504.00
12.02	PABELLON 02	m2	52.61	70.00	3,682.70
12.03	PABELLON 03	m2	173.16	70.00	12,121.20
12.04	PABELLON 04	m2	266.57	70.00	18,659.90
12.05	PABELLON 05	m2	179.47	70.00	12,562.90
12.06	PABELLON 06	m2	190.64	70.00	13,344.80
12.07	PABELLON 07	m2	141.75	70.00	9,922.50
12.08	PABELLON 08	m2	319.52	70.00	22,366.40
12.09	PABELLON 09	m2	77.10	70.00	5,397.00
12.10	SS.HH.	m2	38.22	70.00	2,675.40
12.11	TALLER DE CARPINTERIA	m2	87.07	70.00	6,094.72
12.12	CASETA	m2	6.36	70.00	444.85
12.13	TANQUE ELEVADO	m2	2.50	200.00	500.00
12.14	DEPOSITO	m2	90.50	70.00	6,335.00
12.15	VESTUARIO	m2	31.20	70.00	2,184.00
12.16	PATIO, VEREDAS Y RAMPAS	m2	1,538.97	70.00	107,727.90
12.17	GRADERIAS	m2	211.21	70.00	14,784.70
12.18	DESMONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS	m2	331.20	70.00	23,184.00
12.19	CERCO DE ABOBE	m2	893.54	70.00	62,547.80

De lo calculado por el comité:

11.12	CIRCULACION INTERNA	m2	25.27	750.00	18,952.50	
12	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES					339,040.30
12.01	PABELLON 01	m2	207.20	70.00	14,504.00	
12.02	PABELLON 02	m2	52.61	70.00	3,682.70	
12.03	PABELLON 03	m2	173.16	70.00	12,121.20	
12.04	PABELLON 04	m2	266.57	70.00	18,659.90	
12.05	PABELLON 05	m2	179.47	70.00	12,562.90	
12.06	PABELLON 06	m2	190.64	70.00	13,344.80	
12.07	PABELLON 07	m2	141.75	70.00	9,922.50	
12.08	PABELLON 08	m2	319.52	70.00	22,366.40	
12.09	PABELLON 09	m2	77.10	70.00	5,397.00	
12.10	SS.HH.	m2	38.22	70.00	2,675.40	
12.11	TALLER DE CARPINTERIA	m2	87.07	70.00	6,094.72	
12.12	CASETA	m2	6.36	70.00	444.85	
12.13	TANQUE ELEVADO	m2	2.50	200.00	500.00	
12.14	DEPOSITO	m2	90.50	70.00	6,335.00	
12.15	VESTUARIO	m2	31.20	70.00	2,184.00	
12.16	PATIO, VEREDAS Y RAMPAS	m2	1,538.97	70.00	107,727.90	
12.17	GRADERIAS	m2	211.21	70.00	14,784.70	
12.18	DESMONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS	m2	331.20	70.00	23,184.00	
12.19	CERCO DE ABOBE	m2	893.54	70.00	62,547.80	
13.	OBRAS PROVISIONALES (4% CD)	0.040	CD		16,494,831.58	659,785.26
14.	SEGURIDAD Y SALUD (1.8% CD)	0.018	CD		16,494,831.58	296,903.37
15.	MOVIMIENTO DE TIERRAS (15.0% CM)	0.15	CD		5,017,368.00	752,605.20
16.	INSTALACIONES SANITARIAS (8.00% CM)	0.08	CM		5,017,368.00	401,389.44
17.	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATA (9.00% CM)	0.09	CM		5,017,368.00	451,563.12
COSTO DIRECTO						19,056,877.97

Cálculo del comité del monto total de la oferta:

COSTO DIRECTO	19,056,877.97
GASTOS GENERALES 10%	1,881,853.51
GASTOS GENERALES FIJOS	93,624.55
GASTOS GENERALES VARIABLES	1,788,228.96
UTILIDAD 10%	748,996.42
SUB TOTAL	21,687,727.90
IGV 18%	3,903,791.02
TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA	25,591,518.92
TOTAL PRESUPUESTO DE MOBILIARIO	420,290.22
TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO	961,566.96
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA	214,858.14
TOTAL PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	152,681.03
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	27,340,915.27
TOTAL PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO	440,742.80
PRESUPUESTO OFERTADO	27,781,658.07
POR ENCIMA DEL 90%	
27,389,936.59	

ESTADO: ADMITIDA

08 CONSORCIO PERU
NORTE Conformado

a). Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Sí cumple.

por (MACSELL
CONTRATISTAS
GENERALES SRL
20453649840,
CONSTRUCTORA
HERCULES SAC
20482261168 &
CORPORACION
PROINCO PERU SAC
20539700791)

b). Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: **Sí Cumple**

c). Anexo 02: **Sí Cumple**

d). Anexo 03: **Sí Cumple**

e). Anexo 04: **Si, Cumple**

f). Anexo 05: **Si, Cumple**

g). Anexo 6: **Si, Cumple**

Se realizó la revisión de todos los presupuestos, teniendo que, se encontraron errores de cálculo en los presupuestos de Infraestructura, Plan de Contingencia, Mobiliario y Plan de Mitigación Ambiental, existen errores aritméticos en diferentes partidas.

Por otro lado, en los presupuestos de mobiliario y equipamiento, el postor no presenta la información mínima establecida en el Anexo N° 06, tales como **PRECIO UNITARIO**, ya que no corresponde al Comité de Selección interpretar cuál es el precio unitario consignado por el postor, el cual se multiplicará por el metrado para hallar el subtotal de la partida).

DESAGREGADO DE COSTOS QUE SUSTENTA LA OFERTA
ESTRUCTURA DE COSTOS DE EQUIPAMIENTO

TIPO	EQUIPOS	N° AMBIENTES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD POR AMBIENTE S	CANTIDAD TOTAL	COSTO PARCIAL SIN IGV	SUB TOTAL S/
A	AULA PEDAGÓGICA				34	S/ 213,345.53	S/ 213,345.53
	Proyector multimedia de techo + Rack	14	Unidad	1	14	S/ 26,208.47	
	Ecran	14	Unidad	1	14	S/4,021.80	
	Pantalla Interactiva móvil	14	Unidad	1	14	S/142,372.68	
	Estabilizador sólido	14	Unidad	1	14	S/3,405.08	
	Computadora 15	14	Unidad	1	14	S/34,015.25	
	Parlantes para Pc de escritorio	14	Unidad	1	14	S/3,322.03	
	AULA DE PSICOMOTRICIDAD				37	S/19,733.90	S/ 19,733.90
	Cama elástica infantil con red de seguridad	1	Unidad	1	1	S/593.22	
	Kit de sólidos geométricos (12 piezas)	1	Doc	2	2	S/61.36	
	Kit de pelotas (15 unidades de D=0.51 m)	1	Unidad	2	2	S/169.49	
	Escaleras	1	Unidad	3	3	S/965.10	
	Rampas	1	Unidad	3	3	S/661.02	
	Figuras geométricas oxilchonetas	1	Doc	2	2	S/847.46	
	Colchonetas de suelo para psicomotricidad de 1.0m x 1.5m	1	Unidad	20	20	S/1,338.98	
	Piscina de pelotas	1	Unidad	1	1	S/330.51	
	Escaleras de branquiación	1	Unidad	1	1	S/3,813.66	
	Pantalla Interactiva móvil	1	Unidad	1	1	S/10,169.49	
	Equipo de sonido + Micrófono inalámbrico	1	Unidad	1	1	S/762.71	
	PAIR 4 0 CENTRO DE COMERCIO						



DESAGREGADO DE COSTOS QUE SUSTENTA LA OFERTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE MOBILIARIO							
TIPO	EQUIPOS	Nº AMBIENTES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD POR AMBIENTES	CANTIDAD TOTAL	COSTO PARCIAL SIN IGV	SUB TOTAL S/
A	AULA PEDAGÓGICA				924	S/ 134,455.76	S/ 134,455.76
	Mesa individual para alumnos (0.50 m x 0.50 m)	14	Unidad	30	420	S/78,305.08	
	Sillas individuales para alumnos (0.40 m x 0.45 m)	14	Unidad	30	420	S/32,033.90	
	Escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m)	14	Unidad	1	14	S/7,711.86	
	Silla para el docente (0.40 m x 0.45 m)	14	Unidad	1	14	S/1,067.80	
	Mesa para estudiante con movilidad reducida (0.80 m x 0.55 m)	14	Unidad	1	14	S/3,084.75	
	Armario (0.90 m x 0.45 m)	14	Unidad	1	14	S/4,745.76	
	Pizarra acrílica (1.20mx3.50m)	14	Unidad	1	14	S/7,118.64	
	Tacho de basura	14	Unidad	1	14	S/387.97	
	AULA DE PSICOMOTRICIDAD				65	S/8,327.20	S/ 8,327.20
	Aros de psicomotricidad de D=0.70M	1	Unidad	15	15	S/1,271.19	
	Casa multiusos	1	Unidad	1	1	S/1,158.47	
	Mueble bajo de (1.00 m x 0.70 m)	1	Unidad	1	1	S/381.36	
	Telas rectangulares	1	Unidad	19	19	S/1,449.15	
	Películas	1	Unidad	15	15	S/1,016.95	
	Tijeras	1	Unidad	6	6	S/82.71	
	Roposas (1.20 m x 0.35 m)	1	Unidad	6	6	S/1,751.19	
	Pizarra acrílica (1.20mx3.50m)	1	Unidad	1	1	S/508.47	
	Tacho de basura	1	Unidad	1	1	S/27.71	
	AULA O CENTRO DE COMPUTO				134	S/26,577.46	S/ 26,577.46

ESTADO: NO ADMITIDA

RESUMEN DE OFERTAS ADMITIDAS

NOMBRE O RAZON SOCIAL	VERIFICACIÓN DE ADMISIBILIDAD
CONSORCIO HORIZONTE EDUCATIVO	ADMITIDA
CONSORCIO LIBERTAD	ADMITIDA

2.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificación, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar el puntaje de la oferta admitida, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

Según el cuadro de calificación se procede a aplicar los factores de evaluación.

A.- PRECIO

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m}{O_i} \times PMP$ <p>I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p>100¹³ puntos</p>


PUNTAJE TOTAL:

POSTOR	A.- PRECIO (*)	PUNTAJE	Orden de Prelación
CONSORCIO HORIZONTE EDUCATIVO	S/ 27,389,936.59	100.00	1°
CONSORCIO LIBERTAD	S/ 27,781,658.07	98.59	2°


En señal de conformidad se firma la presente acta a los 28 días de noviembre del 2024



Ing. Tatiana Alejandra Risco Morales
Presidente Comité de Selección
Miembro Titular



Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda
Primer Miembro Titular



Abog. Gianella Elizabeth Cotos Aguirre
Segundo Miembro Titular

ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Siendo las 14:00 horas del día 28 de noviembre del 2024, en la oficina de la Gerencia Regional de Contrataciones, Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Av. Carlos Alvear N° 638 – La Esperanza – Trujillo – La Libertad, reunidos los integrantes reconstituidos del comité de selección: Ing. Tatiana Alejandra Risco Morales (Presidente Miembro Titular), Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda (Primer Miembro Titular), e Abog. Gianella Elizabeth Cotos Aguirre, (Segundo Miembro Titular), designados mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 000235-2024-GRLL-GGR-GRCO, de fecha 19 de julio del 2024, con la finalidad de Elaborar el ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO, del PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 088-2024-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA derivada de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 018-2024-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA para la CONTRATACION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN 266349 – INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO DE TAYABAMBA DE CENTRO POBLADO TAYABAMBA DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CUI 2623413.

1.- CALIFICACIÓN DE OFERTAS

El comité de selección, procedió con la calificación de la oferta, conforme al art. 75° de la citada norma, según orden de prelación, a fin de verificar que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Conforme lo señala el art. 75 del RLCE, para el caso de obras, luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores según el orden de prelación, en tal sentido; el detalle del resultado se muestra en el siguiente cuadro:

POSTOR	CALIFICACION
CONSORCIO HORIZONTE EDUCATIVO	<p>.1.- Equipamiento estratégico: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p>A.2.-Calificación del plantel profesional clave A.2.1.- Formación académica De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p>A.3.- Experiencia del plantel profesional clave: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p>B. Experiencia del postor en la especialidad</p>

	<p>Acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 veces el valor referencial para acreditar la experiencia en servicios de consultoría de obra similares: Cumple - 01 vez el valor referencial para acreditar la experiencia en ejecución de obra similar: Cumple <p>ESTADO: CALIFICADA</p>
CONSORCIO LIBERTAD	<p>A.1.- Equipamiento estratégico: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p>A.2.-Calificación del plantel profesional clave A.2.1.- Formación académica De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p>A.3.- Experiencia del plantel profesional clave: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p>B. Experiencia del postor en la especialidad Acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 veces el valor referencial para acreditar la experiencia en servicios de consultoría de obra similares: Cumple - 01 vez el valor referencial para acreditar la experiencia en ejecución de obra similar: Cumple <p>ESTADO: CALIFICADA</p>

Por lo tanto; en atención al puntaje obtenido, encontrándose en el 1º lugar en orden de prelación y al haber cumplido con los requisitos de calificación, el comité de selección por acuerdo unánime otorga la buena pro, del presente procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 088-2024-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA derivada de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 018-2024-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA a: **CONSORCIO HORIZONTE EDUCATIVO**, por el importe de **S/ 27,389,936.59** (Veintisiete millones trescientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y seis con 59/100 soles), incluido todos los impuestos de ley, importe por debajo del valor referencial que asciende a S/ 30,433,262.87 (Treinta millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos con 87/100 soles), y, con un puntaje total de 100.00 puntos.

De lo expuesto, sin observación alguna se dio por culminado el presente acto el día 29 de noviembre del 2024, procediéndose a la redacción de la presente acta, que luego de ser leída es suscrita en señal de conformidad de sus extremos por los miembros del comité de selección.

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 088-2024-GRLL-GRCO - I CONVOCATORIA

derivada de la LICITACIÓN PÚBLICA N.º 018-2024-GRLL-GRCO - I CONVOCATORIA



GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD

Ing. Tatiana Alejandra Risco Morales
Presidente Comité de Selección
Miembro Titular

Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda
Primer Miembro Titular

Abog. Gianella Elizabeth Cotos Aguirre
Segundo Miembro Titular