

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 3/10/2023 | | | | | | |
| 1.2 | DEPENDENCIA USUARIA | SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS (SGRSyCO), ADSCRITO A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (GRI) | | | | | | |
| 1.3 | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | | CONSULTORIA EN GENERAL | | CONSULTORIA DE OBRA | X | |
| 1.4 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO URBANO EN EL AMBITO DEL AA.HH. FRANCISCO SECADA VIGNETTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO" | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 153 | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | | - | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | CODIGO UNICO DE INVERSION | | | 2595351 | | | |
| | | Fecha que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | 29/05/2023 | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | OFICIO N° 2726-2023-GRL-GGR-GRI-SGRSyCO. | | Fecha de recepción | | 27/09/2023 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | NO SE REALIZARON MODIFICACION | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACION | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACION | |
| | | Fecha de la tercera versión | NO SE REALIZARON MODIFICACION | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACION | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACION | |
| | | Fecha de la cuarta versión | NO SE REALIZARON MODIFICACION | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACION | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACION | |
| | | Fecha de la quinta versión | NO SE REALIZARON MODIFICACION | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACION | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACION | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | | Documento que aprueba la estandarización | - | | Fecha de aprobación | - | | |
| 2.6 | TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | De acuerdo al Requerimiento Formulado | | | | | | |
| 2.7 | OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |
| | | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |
| | | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |
| 2.8 | RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | 1 de 5 | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|
| 2.9 | AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes o modificaciones | | | | | | |
| | NO SE REALIZARON AJUSTES | | | | | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL.

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL.

| | | | |
|--|----|---|----|
| Se realizó indagación para actualizar el valor referencial | SI | X | NO |
|--|----|---|----|

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR


| | |
|---------|--|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|

| DESAGREGADO DE SUPERVISION | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN EL AMBITO DEL A.A.H.H. FRANCISCO SECADA VIGNETA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | | | | | | | | |
| TOTAL VALOR REFERENCIAL : 34,865,363.35 | | | | | | | | |
| TIEMPO DE EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIOS | | | | | | | | |
| TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION DEL GASTO | UND | CANT. | COEF. PART. | TIEMPO MESES | C. UNIT \$/ | C. PARCIAL \$/ | SUB TOTAL \$/ |
| SUPERVISION DE OBRA | | | | | | | | |
| 1.00. | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | 795,600.00 |
| 1.01 | Ing. Jefe de Supervision de Obra | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 20,000.00 | 200,000.00 | |
| 1.02 | Asistente de Supervisor | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 17,100.00 | 171,000.00 | |
| 1.03 | Ing. Especialista en Estructuras | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 17,100.00 | 171,000.00 | |
| 1.04 | Ing. Especialista en Inst. Sanitarias | Mes | 1.00 | 0.50 | 10.00 | 17,100.00 | 85,500.00 | |
| 1.05 | Ing. Especialista en Control de Calidad | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 17,100.00 | 171,000.00 | |
| LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | | | |
| 1.01 | Ing. Jefe de Supervision de Obra | Mes | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 114,200.00 |
| 1.02 | Asistente de Supervisor | Mes | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 17,100.00 | 34,200.00 | |
| 1.03 | Costos diversos para la Liquidacion | Mes | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| 2.01 | Administrador | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 6,000.00 | 60,000.00 | 190,000.00 |
| 2.02 | Tecnico de Oficina Tecnica (metrado, planos, etc) | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 6,000.00 | 60,000.00 | |
| 2.03 | Topografo | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 4,000.00 | 40,000.00 | |
| 2.04 | Secretaria | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 3,000.00 | 30,000.00 | |
| ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA | | | | | | | | |
| 3.01 | Mecanica de Suelos (Laboratorio) | Serv. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 133,000.00 |
| 3.02 | Rotura de Probetas | Und. | 1.00 | 23.00 | 10.00 | 100.00 | 23,000.00 | |
| 3.03 | Equipo de Topografia | Und. | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | |
| COMUNICACIONES E IMPRESIONES | | | | | | | | |
| 4.01 | Equipo de Comunicacion - Celular | Und. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 102,800.00 |
| 4.02 | Computadoras | Und. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 28,000.00 | |
| 4.03 | Impresoras | Und. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 4.04 | Materiales de escritorio | Gib. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 4.05 | Copias en general | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | |
| VESTUARIO DEL PERSONAL | | | | | | | | |
| 5.01 | Casco | Gib. | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 800.00 | 6,030.00 |
| 5.02 | Botas de Seguridad | Gib. | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 800.00 | |
| 5.03 | Chaleco | Gib. | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 800.00 | |
| 5.04 | Pantalón y camisa | Gib. | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 230.00 | 3,680.00 | |
| VARIOS | | | | | | | | |
| 6.01 | Alquiler de oficina | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 7.01 | Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%) | Gib. | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | Monto de la Carta Fianza (10%) | | | | | | | |
| | Periodo (meses) Inc. Liquidacion | | | | 11.00 | | | |
| | Comision del Banco 3% | | | | 3% | | | |
| COSTO DIRECTO \$/ | | | | | | | | 1,454,580.00 |
| GASTOS GENERALES (10%) \$/ | | | | | | | | 145,458.00 |
| UTILIDAD (10.00%) \$/ | | | | | | | | 145,458.00 |
| SUB TOTAL \$/ | | | | | | | | 1,745,496.00 |
| IGV 18% | | | | | | | | 314,198.40 |
| TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA | | | | | | | | 1,745,496.00 |

R.G. CONTRATISTAS S.R.L.

Franklin Merino Meza
GERENTE ADMINISTRATIVO

| DESAGREGADO DE SUPERVISION | | | | | | | | |
|--|---|------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN EL AMBITO DEL AA.HH. FRANCISCO SECADA VIGNETA - DISTRITO DE SAN JUAN BAPTISTA - MAYNAS - LORETO | | | | | | | | |
| TOTAL VALOR REFERENCIAL : 34,866,363.35 TIEMPO DE EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION DEL GASTO | UND | CANT. | COEF. PART. | TIEMPO MESES | C. UNIT \$. | C. PARCIAL \$. | SUB TOTAL \$. |
| SUPERVISION DE OBRA | | | | | | | | |
| 1.00. | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | 785,000.00 |
| 1.01 | Ing. Jefe de Supervision de Obra | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 1.02 | Asistente de Supervisor | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 1.03 | Ing. Especialista en Estructuras | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 1.04 | Ing. Especialista en Inst. Sanitarias | Mes | 1.00 | 0.50 | 10.00 | 17,000.00 | 8,500.00 | |
| 1.05 | Ing. Especialista en Control de Calidad | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 1.00. | LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | | 114,000.00 |
| 1.01 | Ing. Jefe de Supervision de Obra | Mes | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | |
| 1.02 | Asistente de Supervisor | Mes | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 17,000.00 | 34,000.00 | |
| 1.03 | Costos diversos para la Liquidacion | Mes | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 02.00. | PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO | | | | | | | 208,000.00 |
| 2.01 | Administrador | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 7,000.00 | 70,000.00 | |
| 2.02 | Tecnico de Oficina Tecnica (muestreo, planos, etc) | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 6,000.00 | 60,000.00 | |
| 2.03 | Topografo | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 4,000.00 | 40,000.00 | |
| 2.04 | Secretaria | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 3,000.00 | 30,000.00 | |
| 03.00. | ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA | | | | | | | 133,000.00 |
| 3.01 | Mecanica de Suelos (Laboratorio) | Serv | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 3.02 | Retorno de Probetas | Und | 1.00 | 25.00 | 10.00 | 150.00 | 23,000.00 | |
| 3.03 | Equipo de Topografia | Und | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | |
| 04.00. | COMUNICACIONES E IMPRESIONES | | | | | | | 192,800.00 |
| 4.01 | Equipo de Comunicacion - Celular | Und | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 4.02 | Computadoras | Und | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 28,000.00 | |
| 4.03 | Impresoras | Und | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 4.04 | Materiales de escritorio | Glt. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 4.05 | Copias en general | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | |
| 05.00. | VESTUARIO DEL PERSONAL | | | | | | | 6,400.00 |
| 5.01 | Casco | Glt. | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 800.00 | |
| 5.02 | Botas de Seguridad | Glt. | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 800.00 | |
| 5.03 | Chaleco | Glt. | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 800.00 | |
| 5.04 | Plantel y camisa | Glt. | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 250.00 | 4,000.00 | |
| 06.00. | VARIOS | | | | | | | 50,000.00 |
| 6.01 | Alquiler de oficina | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | |
| 07.00. | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | 60,000.00 |
| 7.01 | Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%) | Glt. | | | | | 60,000.00 | |
| 7.01 | Monte de la Carta Fianza (10%) Periodo (meses) Inc. Liquidacion Comision del Banco 3% | | | | 11.00 3% | | | |
| COSTO DIRECTO \$/ | | | | | | | | 1,481,200.00 |
| GASTOS GENERALES (10%) \$/ | | | | | | | | 148,120.00 |
| UTILIDAD (10.00%) \$/ | | | | | | | | 148,120.00 |
| SUB TOTAL \$/ | | | | | | | | 1,777,440.00 |
| IGV 18% | | | | | | | | 320,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA | | | | | | | | 2,097,440.00 |


 Manuel A. Davila Carrio
 Ingeniero Civil
 CIP 146161
 REG 08CE C22342

| DESAGREGADO DE SUPERVISION | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN EL AMBITO DEL AA.HH. FRANCISCO SECADA VIGNETA - DISTRITO DE SAN JUAN BAPTISTA - MAYNAS - LORETO | | | | | | | | |
| TOTAL VALOR REFERENCIAL : 34,866,363.35 TIEMPO DE EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION DEL GASTO | UND | CANT. | COEF. PART. | TIEMPO MESES | C. UNIT \$. | C. PARCIAL \$. | SUB TOTAL \$. |
| SUPERVISION DE OBRA | | | | | | | | |
| 1.00. | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | 625,000.00 |
| 1.01 | Ing. Jefe de Supervision de Obra | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 1.02 | Asistente de Supervisor | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 1.03 | Ing. Especialista en Estructuras | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 1.04 | Ing. Especialista en Inst. Sanitarias | Mes | 1.00 | 0.50 | 10.00 | 17,000.00 | 8,500.00 | |
| 1.05 | Ing. Especialista en Control de Calidad | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 1.00. | LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | | 116,000.00 |
| 1.01 | Ing. Jefe de Supervision de Obra | Mes | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | |
| 1.02 | Asistente de Supervisor | Mes | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | |
| 1.03 | Costos diversos para la Liquidacion | Mes | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 02.00. | PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO | | | | | | | 220,000.00 |
| 2.01 | Administrador | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 7,000.00 | 70,000.00 | |
| 2.02 | Tecnico de Oficina Tecnica (muestreo, planos, etc) | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 6,000.00 | 60,000.00 | |
| 2.03 | Topografo | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | |
| 2.04 | Secretaria | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 4,000.00 | 40,000.00 | |
| | | | | | | | | 305,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|-------|-------|-----------|------------|--------------|
| 03.00. | ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA | Serv. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 3.01 | Mecanica de Suelos (Laboratorio) | Und. | 1.00 | 23.00 | 12.00 | 1,000.00 | 230,000.00 | |
| 3.02 | Rotura de Probetas | Und. | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 6,000.00 | 60,000.00 | |
| 3.03 | Equipo de Topografia | | | | | | | 114,000.00 |
| 04.00. | COMUNICACIONES E IMPRESIONES | | | | | | | |
| 4.01 | Equipo de Comunicación - Celular | Und. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 4.02 | Computadoras | Und. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 8,000.00 | 32,000.00 | |
| 4.03 | Impresoras | Und. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 4.04 | Materiales de oficina | Gb. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 4.05 | Copias en general | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | |
| 05.00. | VESTUARIO DEL PERSONAL | | | | | | | 5,000.00 |
| 5.01 | Chaco | Gb. | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 300.00 | |
| 5.02 | Botas de Seguridad | Gb. | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 800.00 | |
| 5.03 | Chaleco | Gb. | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 800.00 | |
| 5.04 | Perforación y costura | Gb. | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 200.00 | 3,200.00 | |
| 06.00. | VARIOS | | | | | | | 60,000.00 |
| 6.01 | Alquiler de oficina | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 6,000.00 | 60,000.00 | |
| 07.00. | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | 50,000.00 |
| 7.01 | Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%) | Gb. | | | | | | |
| 7.02 | Moneda de la Carta Fianza (10%) | | | | | | | |
| 7.03 | Periodo (meses) inc. Liquidación | | | | | | | |
| 7.04 | Comisión del Banco 3% | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,495,600.00 |
| COSTO DIRECTO SI. | | | | | | | | 149,560.00 |
| GASTOS GENERALES (10%) SI. | | | | | | | | 149,560.00 |
| UTILIDAD (10.00%) SI. | | | | | | | | 1,794,720.00 |
| SUB TOTAL SI. | | | | | | | | 0.00 |
| IGV 18% | | | | | | | | 1,794,720.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA | | | | | | | | |

[Firma]
José Miguel Soler, Mayor Dávalos
 Ingeniero Civil
 CIP. 75616

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



GRI
 GERENCIA REGIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

ESTRUCTURA DE COSTO DE SUPERVISOR

DESAGREGADO DE SUPERVISION

PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN EL AMBITO DEL A.A.HH. FRANCISCO SECADA VIGNETA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO

TOTAL VALOR REFERENCIAL : 34,865,363.35

TIEMPO DE EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIOS

TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

| ITEM | DESCRIPCION DEL GASTO | UND | CANT. | COEF. PART. | TIEMPO MESES | C. UNIT SI. | C. PARCIAL SI. | SUB TOTAL SI. |
|----------------------------|--|-------|-------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| SUPERVISION DE OBRA | | | | | | | | |
| 1.00. | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | 620,000.00 |
| 1.01 | Ing. Jefe de Supervision de Obra | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 15,000.00 | 150,000.00 | |
| 1.02 | Asistente de Supervisor | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 12,000.00 | 120,000.00 | |
| 1.03 | Ing. Especialista en Calidad | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | |
| 1.04 | Ing. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo | Mes | 1.00 | 0.50 | 10.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | |
| 1.05 | Ing. Especialista Ambiental | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | |
| 1.00. | LIQUIDACIÓN DE OBRA | | | | | | | 33,000.00 |
| 1.01 | Ing. Jefe de Supervision de Obra | Mes | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 1.02 | Asistente de Supervisor | Mes | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 1.03 | Costos diversos para la Liquidación | Mes | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 02.00. | PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO | | | | | | | 177,000.00 |
| 2.01 | Administrador | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 6,000.00 | 60,000.00 | |
| 2.02 | Tecnico de Oficina Tecnica (metrado, planos, etc) | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 4,000.00 | 40,000.00 | |
| 2.03 | Topografo | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 5,500.00 | 55,000.00 | |
| 2.04 | Secretaria | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 2,200.00 | 22,000.00 | |
| 03.00. | ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA | | | | | | | 107,500.00 |
| 3.01 | Mecanica de Suelos (Laboratorio) | Serv. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |


| | | | | | | | | |
|---|---|------|------|-------|-------|--------------|------------|--------------|
| 3.02 | Rotura de Probetas | Und. | 1.00 | 23.00 | 10.00 | 350.00 | 80,500.00 | |
| 3.03 | Equipo de Topografía | Und. | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1,200.00 | 12,000.00 | |
| 04.00. | COMUNICACIONES E IMPRESIONES | | | | | | | 29,110.49 |
| 4.01 | Equipo de Comunicación - Celular | Und. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 4.02 | Computadoras | Und. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | |
| 4.03 | Impresoras | Und. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 4.04 | Materiales de escritorio | Gib. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 4.05 | Copias en general | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 311.05 | 3,110.49 | |
| 05.00. | VESTUARIO DEL PERSONAL | | | | | | | 3,344.00 |
| 5.01 | Casco | Gib. | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 65.00 | 520.00 | |
| 5.02 | Botas de Seguridad | Gib. | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 125.00 | 1,000.00 | |
| 5.03 | Chaleco | Gib. | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 38.00 | 304.00 | |
| 5.04 | Pantalón y camisa | Gib. | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 95.00 | 1,520.00 | |
| 06.00. | VARIOS | | | | | | | 16,000.00 |
| 6.01 | Alquiler de oficina | Mes | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1,600.00 | 16,000.00 | |
| 07.00. | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | 345,167.10 |
| 7.01 | Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%) | Gib. | | | | | 345,167.10 | |
| | Monto de la Carta Fianza (10%) | | | | | | | |
| | Periodo (meses) Inc. Liquidación | | | | 11.00 | | | |
| | Comisión del Banco 3% | | | | 3% | 1,045,960.90 | | |
| COSTO DIRECTO S/. | | | | | | | | 1,231,121.69 |
| GASTOS GENERALES (10%) S/. | | | | | | | | 123,112.16 |
| UTILIDAD (10.00%) S/. | | | | | | | | 123,112.16 |
| SUB TOTAL S/. | | | | | | | | 1,477,345.91 |
| IGV 18% | | | | | | | | 265,922.26 |
| TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA | | | | | | | | 1,743,268.17 |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|---|---|---------|-------|---------------------|
| 3.2.2 | VALOR REFERENCIAL | MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 1,743,268.17 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 17/100) SOLES INCLUIDO EL IGV | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|-----|---|----|---|------|
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| | R.G. CONTRATISTAS S. R. L., MANUEL A. DAVILA CARRION, JOSE MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA. | | | |
| 4.2 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO X |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| 5. | ECON. JANETH ASIO MACEDO |  |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | |

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.