

FORMATO N° 2									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		19 DE JUNIO DEL 2024							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS							
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL				CONSULTORÍA EN GENERAL			
						CONSULTORÍA DE OBRA		X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL BARRIO SEÑOR DE MAYO, DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA HUARAZ - ANCASH", CON CUI N°2306927							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		082		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP				2306927			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				27 DE ENERO DEL 2016			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME 0001012-2024-MPHZ/GDUR/SGEI		Fecha de recepción		11 DE JUNIO DEL 2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.7	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.8	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.9	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							
2.9	Nº Item	Ajustes o modificaciones					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL							
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO			
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
2.9	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA						
	GASTOS GENERALES						
	A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN. 135,443.51						
	I. GASTOS FIJOS						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/	
01. Gastos financieros							
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales						
01.01.01	- pruebas para sub rasante	1.00			16,800.00	16,800.00	
01.01.02	- pruebas para base granular	1.00			6,404.00	6,404.00	
01.01.03	- pruebas de concreto para pavimento rígido	1.00			5,958.00	5,958.00	
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						29,162.00	
II. GASTOS VARIABLES							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	
01. Personal clave							
01.01	Sueldos y beneficios						
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	6.00	100.00%	8,500.00	51,000.00	
01.01.02	- Ingeniero Especialista en medio ambiente	1.00	6.00	30.00%	5,500.00	9,900.00	
01.01.03	- Ingeniero Especialista en seguridad y salud ocupacional	1.00	6.00	30.00%	5,500.00	9,900.00	
01.01.04	- Ingeniero especialista en calidad	1.00	6.00	30.00%	5,500.00	9,900.00	
02. personal tecnico							
02.01	asistente tecnico del supervisor	1.00	6.00	100%	3500.00	21,000.00	
03. Materiales y otros							
03.01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	6.00	100%	400.00	2,400.00	
03.02	Alquiler de oficina	1.00	6.00	100%	363.58	2,181.51	
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						106,281.51	

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						29,299.00
I. GASTOS FIJOS						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/	
01. Gastos por liquidación						
01.01	Fotocopias	-	-	100%	700.00	700.00
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	500.00	500.00
01.03	Elaboracion de Documentacion de Liquidacion de Supervision	-	-	100%	2,500.00	2,500.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						3,790.00
II. GASTOS VARIABLES						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/	
01. Personal técnico administrativo						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	6.00	50.00%	8,500.00	25,500.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						25,590.00
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						164,643.51
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						164,643.51
UTILIDAD (10%)						16,464.35
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)						181,107.86
IGV (18%)						32,599.41
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA						213,707.27

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 213,707.27 (Doscientos Trece Mil Setecientos Siete con 27/100 Soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.					
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.	 <div> FIRMA DIGITAL Municipalidad Provincial de Huancayo </div> <div> Firmado digitalmente por: PALMA ROJAS LUIS IGNACIO FIR 43105751 hard Motivo: Soy el autor de este documento Fecha: 19/06/2024 15:09:44-0500 Cargo: SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.