

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL EMP. SM 113 TRAMO EMP. JR. 02 DE MAYO – JR. MIRAFLORES – EMP. AV. IGNACIA VELASQUEZ, CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", CON CUI N.º 2521381".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	179						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2570362					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 3058 -2024-GRSM/GRI		Fecha de recepción	16/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							


Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

Guerrero Santa Cruz

DEL PROVEEDOR : HARDY J. FERNANDEZ BECERRA




 INSTITUTO DE REGISTRO E CARTOGRAFIA
 REG. CIP. Nº 153850
 REG. CONSULTOR: C8157
 CONSULTOR DE OBRAS

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Deliberación de Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL EMP. EN 113 TRAMO EMP. JR. 02 DE MAYO - JR. MIRAFLORES - EMP. AV. IGNACIO VELASQUEZ. CIUDAD DE MOYOBAMBA. DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN". CON CUI N.º 2521301.

Plazo de Ejecución: 60 días calendario

ESTRUCTURA DE COSTOS DE CONSULTORIA						
RESUMEN DE COSTOS						
CONCEPTO	UNID	CANT	TIEMPO (MESES)	IMPORTE \$.	SUBTOTAL	TOTAL
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)						124.000.00
A.1. PERSONAL CLAVE						
Jefe de Proyecto	Mes	1	2	14.000.00	28.000.00	
Especialista en Estructuras y Obras de Acia	Mes	1	2	10.000.00	20.000.00	
Especialista en Obras Secundarias	Mes	1	2	10.000.00	20.000.00	
Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	1	2	10.000.00	20.000.00	
Especialista en Hidrología y Drenaje	Mes	1	2	10.000.00	20.000.00	
Especialista en Métodos, Cuentas y Presupuestos	Mes	1	2	8.000.00	16.000.00	
B. PERSONAL TECNICO DE APOYO						10.000.00
Asistente Administrativo	Mes	1	2	5.000.00	10.000.00	
Cedente	Mes	1	2	4.000.00	8.000.00	
C. ESTUDIOS BASICOS						44.000.00
Estudio de Feasibilidad	Serv	1	1	8.000.00	8.000.00	
Estudio de Topografía	Serv	1	1	14.000.00	14.000.00	
Estudio de Geología y Geotecnia	Serv	1	1	10.000.00	10.000.00	
Estudio de Suelos, Cantos y Fuentes de Agua	Serv	1	1	12.000.00	12.000.00	
D. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						10.000.00
Tramites y obtencion de certificacion ambiental (proyecto estudio y profesional responsable)	Gib	1	1	10.000.00	10.000.00	
Tramites y obtencion de certificado de licitud de intereses de todos los profesionales (incluye estudio y profesional responsable)	Gib	1	1	8.000.00	8.000.00	
E. MATERIALES, MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA						10.391.30
Copias, papeles e impresiones	Gib	1	1	5.000.00	5.000.00	
Muebles de oficina y útiles de escritorio	Gib	1	1	3.391.30	3.391.30	
Manifiesto, Transporte	Gib	1	1	5.000.00	5.000.00	
VI. COSTO DIRECTO						217.391.30
VI. GASTOS GENERALES (10% CV)						21.739.13
VI. UTILIDAD (5% CV)						10.869.57
VI. SUB TOTAL						250.000.00
VI. IGV (18 %)						3.000.00
VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA						253.000.00

U.S. CONSULTORIA Y CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.R.L.
RUC: 201000000000000000
Ing. Hugo César Uchimañhua Soria
GERENTE GENERAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	s/ 295,000.00 (Doscientos noveta y cinco mil y 00/100 soles) incluido el IGV					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<p>NOTA: EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD A DETERMINADO EL VALOR REFERENCIA CONFORME LO SEÑALA EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO, TENIENDO EN COSIDERACIÓN LA INDAGACIÓN DE MERCADO Y LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL AREA USUARIA, TOMANDO LA ESTRUCTURA DE COSTO MAS BAJO DE LAS COTIZACIONES, ASIMISMO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 DE LA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL, EN LAS BASES SE DEBE ESTABLECER ADEMÁS DEL VALOR REFERENCIAL, LOS LÍMITES DE ESTE, CON Y SIN IGV, EN TAL SENTIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE VALOR REFERENCIAL SE INCLUYÓ EL IGV.</p>							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20.08.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			21.08.2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X				
De ser afirmativa la respuesta, suscribir la posibilidad de distribuir la buena pro.							



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Luz Olimia Guerrero Santa Cruz
JEFE OFICINA DE LOGÍSTICA

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN</p> <p>..... Luzmila Montero Santa Cruz JEFE OFICINA DE LOGÍSTICA</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					