

FORMATO N° 2						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
<b>1. DATOS GENERALES</b>						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/10/2024				
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	UNIDAD FORMULADORA				
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL	X	CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO A TRAVÉS DEL REPRESAMIENTO DEL VASO OJSHAPAMPA Y CANAL DE CONDUCCIÓN, EN LA QUEBRADA DE OJSHAPAMPA, PARA LOS CASERIOS DE CHACPAR Y CHAVIN DE HUANTAR, DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N°087-2024-MDCHH/GM-UF/ESMT		Fecha de recepción	27/09/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
N° Item	Ajustes o modificaciones



FORMATO N° 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Se realizó indagación para actualizar el valor referencial	SI	x	NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT.</th> <th>MES</th> <th>CU MENSUAL</th> <th>PARCIAL \$/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A</b></td> <td><b>PERSONAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-1</td> <td>Personal Profesional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>72,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Jefe de Estudio</td> <td>Und</td> <td>1</td> <td>3.00</td> <td>8,000.00</td> <td>61,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Especialista en Hidrología</td> <td>Und</td> <td>1</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Especialista en Geología, Geotecnia y Geofísica</td> <td>Und</td> <td>1</td> <td>2.00</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Especialista en Diseño Hidráulico de Presas</td> <td>Und</td> <td>1</td> <td>1.50</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos</td> <td>Und</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>7,500.00</td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>Especialista en Evaluación Económica y Social de Proyectos</td> <td>Und</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>A-2</td> <td>Personal Técnico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Especialista en Topografía y SIG</td> <td>Und</td> <td>1</td> <td>2.00</td> <td>3,500.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Especialista en AutoCAD</td> <td>Und</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td><b>B</b></td> <td><b>BIENES Y SERVICIOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>Estudio de Topografía</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>134,600.00</td> </tr> <tr> <td>3.1.1</td> <td>Instalación de Puntos de referencia geodésica</td> <td>Und</td> <td>2</td> <td></td> <td>2400.00</td> <td>23,300.00</td> </tr> <tr> <td>3.1.2</td> <td>Levantamiento Topográfico Presas</td> <td>Has</td> <td>50</td> <td></td> <td>250.00</td> <td>4,800.00</td> </tr> <tr> <td>3.1.3</td> <td>Topografía de Sistemas de Captación y Conducción</td> <td>Km</td> <td>4</td> <td></td> <td>1,500.00</td> <td>12,500.00</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>Estudio Hidrológico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21,300.00</td> </tr> <tr> <td>3.2.1</td> <td>Adquisición Datos Hidro-meteorológicos</td> <td>Gib.</td> <td>1</td> <td></td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.2.2</td> <td>Análisis de Agua con Fines de Agricultura</td> <td>Gib.</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,300.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.2.3</td> <td>Acreditación de disponibilidad hídrica superficial</td> <td>Gib.</td> <td>1</td> <td></td> <td>6,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>Estudio Geológico y Geotécnico y Geofísico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>48,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.3.1</td> <td>Geología Local y Regional</td> <td>Gib.</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.3.2</td> <td>Apertura y Cerrado Calicatas</td> <td>Gib.</td> <td>1</td> <td></td> <td>7,000.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.3.3</td> <td>Análisis Laboratorio C/U Calicatas</td> <td>Gib.</td> <td>1</td> <td></td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.3.4</td> <td>Análisis Material cuerpo de la presa y concreto</td> <td>Gib.</td> <td>1</td> <td></td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.3.5</td> <td>Prospección Geofísico</td> <td>Gib.</td> <td>1</td> <td></td> <td>18,000.00</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>Estudio Socio Económico y Aspectos Sociales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.4.1</td> <td>Elaboración y Aplicación de Encuestas de Campo (Socioeconómica)</td> <td>Gib.</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.4.2</td> <td>Taller de Capacitación y Sensibilización de Involucrados</td> <td>Und</td> <td>2</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.4.3</td> <td>Adquisición de Datos catastrales - SUNARP</td> <td>Gib.</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>Estudio de Impacto Ambiental</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.5.1</td> <td>Estudio Ambiental y Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP)</td> <td>Gib.</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>14,000.00</td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.5.2</td> <td>Talleres de Lluvia de Ideas, Identificación de Impactos Ambientales</td> <td>Gib.</td> <td>2</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.6</td> <td>Estudio Arqueológico (CIRA)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.6.1</td> <td>Evaluación Arqueológica (CIRA)</td> <td>Gib.</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.7</td> <td>Alquiler de Vehículo (Incluido chofer y combustible)</td> <td>Mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>C</b></td> <td><b>COSTO DIRECTO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>5%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>206,600.00</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>UTILIDAD</td> <td>5%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,330.00</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,330.00</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)</td> <td>18%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>227,260.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>TOTAL PRESUPUESTO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40,906.80</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MES	CU MENSUAL	PARCIAL \$/.	<b>A</b>	<b>PERSONAL</b>						A-1	Personal Profesional					72,000.00	1.1	Jefe de Estudio	Und	1	3.00	8,000.00	61,500.00	1.2	Especialista en Hidrología	Und	1	2.00	5,000.00	24,000.00	1.3	Especialista en Geología, Geotecnia y Geofísica	Und	1	2.00	5,000.00	10,000.00	1.4	Especialista en Diseño Hidráulico de Presas	Und	1	1.50	5,000.00	10,000.00	1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Und	1	1.00	5,000.00	7,500.00	1.6	Especialista en Evaluación Económica y Social de Proyectos	Und	1	1.00	5,000.00	5,000.00	A-2	Personal Técnico					10,500.00	2.1	Especialista en Topografía y SIG	Und	1	2.00	3,500.00	7,000.00	2.2	Especialista en AutoCAD	Und	1	1.00	3,500.00	3,500.00	<b>B</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>						3.1	Estudio de Topografía					134,600.00	3.1.1	Instalación de Puntos de referencia geodésica	Und	2		2400.00	23,300.00	3.1.2	Levantamiento Topográfico Presas	Has	50		250.00	4,800.00	3.1.3	Topografía de Sistemas de Captación y Conducción	Km	4		1,500.00	12,500.00	3.2	Estudio Hidrológico					21,300.00	3.2.1	Adquisición Datos Hidro-meteorológicos	Gib.	1		6,000.00	6,000.00	3.2.2	Análisis de Agua con Fines de Agricultura	Gib.	1		5,300.00	6,000.00	3.2.3	Acreditación de disponibilidad hídrica superficial	Gib.	1		6,000.00	10,000.00	3.3	Estudio Geológico y Geotécnico y Geofísico					48,000.00	3.3.1	Geología Local y Regional	Gib.	1		5,000.00	5,000.00	3.3.2	Apertura y Cerrado Calicatas	Gib.	1		7,000.00	7,000.00	3.3.3	Análisis Laboratorio C/U Calicatas	Gib.	1		10,000.00	10,000.00	3.3.4	Análisis Material cuerpo de la presa y concreto	Gib.	1		8,000.00	8,000.00	3.3.5	Prospección Geofísico	Gib.	1		18,000.00	18,000.00	3.4	Estudio Socio Económico y Aspectos Sociales					11,000.00	3.4.1	Elaboración y Aplicación de Encuestas de Campo (Socioeconómica)	Gib.	1	1.00	5,000.00	5,000.00	3.4.2	Taller de Capacitación y Sensibilización de Involucrados	Und	2	1.00	2,000.00	4,000.00	3.4.3	Adquisición de Datos catastrales - SUNARP	Gib.	1	1.00	2,000.00	2,000.00	3.5	Estudio de Impacto Ambiental					18,000.00	3.5.1	Estudio Ambiental y Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP)	Gib.	1	1.00	14,000.00	14,000.00	3.5.2	Talleres de Lluvia de Ideas, Identificación de Impactos Ambientales	Gib.	2	1.00	2,000.00	4,000.00	3.6	Estudio Arqueológico (CIRA)					8,000.00	3.6.1	Evaluación Arqueológica (CIRA)	Gib.	1	1.00	8,000.00	8,000.00	3.7	Alquiler de Vehículo (Incluido chofer y combustible)	Mes	1	1	5,000.00	5,000.00	<b>C</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>						4.1	GASTOS GENERALES	5%				206,600.00	4.2	UTILIDAD	5%				10,330.00	4.3	SUB TOTAL					10,330.00	4.4	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	18%				227,260.00		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					40,906.80
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MES	CU MENSUAL	PARCIAL \$/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>A</b>	<b>PERSONAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
A-1	Personal Profesional					72,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1	Jefe de Estudio	Und	1	3.00	8,000.00	61,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.2	Especialista en Hidrología	Und	1	2.00	5,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.3	Especialista en Geología, Geotecnia y Geofísica	Und	1	2.00	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.4	Especialista en Diseño Hidráulico de Presas	Und	1	1.50	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Und	1	1.00	5,000.00	7,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.6	Especialista en Evaluación Económica y Social de Proyectos	Und	1	1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
A-2	Personal Técnico					10,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.1	Especialista en Topografía y SIG	Und	1	2.00	3,500.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.2	Especialista en AutoCAD	Und	1	1.00	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>B</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.1	Estudio de Topografía					134,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.1.1	Instalación de Puntos de referencia geodésica	Und	2		2400.00	23,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.1.2	Levantamiento Topográfico Presas	Has	50		250.00	4,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.1.3	Topografía de Sistemas de Captación y Conducción	Km	4		1,500.00	12,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.2	Estudio Hidrológico					21,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.2.1	Adquisición Datos Hidro-meteorológicos	Gib.	1		6,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.2.2	Análisis de Agua con Fines de Agricultura	Gib.	1		5,300.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.2.3	Acreditación de disponibilidad hídrica superficial	Gib.	1		6,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.3	Estudio Geológico y Geotécnico y Geofísico					48,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.3.1	Geología Local y Regional	Gib.	1		5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.3.2	Apertura y Cerrado Calicatas	Gib.	1		7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.3.3	Análisis Laboratorio C/U Calicatas	Gib.	1		10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.3.4	Análisis Material cuerpo de la presa y concreto	Gib.	1		8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.3.5	Prospección Geofísico	Gib.	1		18,000.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.4	Estudio Socio Económico y Aspectos Sociales					11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.4.1	Elaboración y Aplicación de Encuestas de Campo (Socioeconómica)	Gib.	1	1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.4.2	Taller de Capacitación y Sensibilización de Involucrados	Und	2	1.00	2,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.4.3	Adquisición de Datos catastrales - SUNARP	Gib.	1	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.5	Estudio de Impacto Ambiental					18,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.5.1	Estudio Ambiental y Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP)	Gib.	1	1.00	14,000.00	14,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.5.2	Talleres de Lluvia de Ideas, Identificación de Impactos Ambientales	Gib.	2	1.00	2,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.6	Estudio Arqueológico (CIRA)					8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.6.1	Evaluación Arqueológica (CIRA)	Gib.	1	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.7	Alquiler de Vehículo (Incluido chofer y combustible)	Mes	1	1	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>C</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4.1	GASTOS GENERALES	5%				206,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.2	UTILIDAD	5%				10,330.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.3	SUB TOTAL					10,330.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4.4	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	18%				227,260.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					40,906.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



FORMATO N° 2							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.							
3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 268,000.00 (Dos cientos sesenta y ocho mil con 00/100 soles)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.							
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.							
5.	<div style="text-align: center;"><p>Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar RUC: 20501001000</p><p><i>Juan Carlos Sotelo</i> JUAN CARLOS SOTELO SUS DEPENDENCIAS LOGÍSTICA Y CONTABLE PATRIMONIAL</p></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>						
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.							