

131

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/07/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE SANTA TERESA Y QUILLASH DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2464713					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2464713				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 276-2024-MPY/07.11	Fecha de recepción	8/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		R.M.N° 249-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	8/10/2020	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° Ítem	Ajustes realizados al requerimiento					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						



130



FORMATO																																												
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																												
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																											
1	WILDER MARINO SOTELO TINOCO.-10316286033-la estructura se encuentra anexada en el expediente de contratación																																											
2	CUENTAS CHECA CESAR HUMBERTO-10316195917-la estructura se encuentra anexada en el expediente de contratación																																											
3	NORABUENA CASTILLO LUIS ENRIQUE-10316244179-la estructura se encuentra anexada en el expediente de contratación																																											
DE LA ENTIDAD																																												
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																											
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE SANTA TERESA Y QUILLASH DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI Nº 2464713.																																												
ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	Coef. Participacion	Meses	C.U. Mensual	PARCIAL S/.	Sub Total S/.																																				
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS							22,000.00																																				
1.01	Ing. Jefe de Estudio	mes	1.00	100%	2.67	6,000.00	16,000.00																																					
1.02	Ing. Especialista Sanitario	mes	1.00	50%	2.67	4,500.00	6,000.00																																					
2	PERSONAL TECNICO							5,466.67																																				
2.01	Topógrafo trabajo de campo (sistemas de conducción y obras de arte)	mes	1.00	50%	2.67	2,500.00	3,333.33																																					
2.02	Servicio de Dibujos de Planos (CAD)	mes	1.00	50%	2.67	1,600.00	2,133.33																																					
3	BIENES Y SERVICIOS																																											
3.01	Estudio Topográfico	Ser.	1.00	100%	1.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00																																				
3.02	Estudio Hidrológico	Ser.	1.00	100%	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00																																				
3.03	Estudio de Geología, Geotecnia y mecánica de Suelos	Ser.	1.00	100%	1.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00																																				
3.04	Diagnostico y Estudio Social – Formato 3-A (guía del componente Social)	Serv.	1.00	100%	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00																																				
3.05	Estudios especializados							16,100.00																																				
3.05.01	Estudio de Impacto ambiental y aprobacion.	Gib	1.00	100%	1.00	6,000.00	6,000.00																																					
3.05.02	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA Vigente)	Gib	1.00	100%	1.00	3,000.00	3,000.00																																					
3.05.03	Estudio de Compatibilidad (SERNANP)	Gib	1.00	100%	1.00	1,600.00	1,600.00																																					
3.05.04	Acreditacion de Disponibilidad del Recurso Hidrico (vigente)	Gib	1.00	100%	1.00	1,500.00	1,500.00																																					
3.05.06	Análisis de Fuentes de Agua	Gib	1.00	100%	1.00	2,000.00	2,000.00																																					
3.05.07	Licencias, autorizaciones, permisos	Gib	1.00	100%	1.00	2,000.00	2,000.00																																					
3.6	Servicio de movilización							450.00																																				
3.6.1	Alquiler de vehículo 4x4 (inc. Conductor y combustible)	Gib	1.00	100%	1.00	450.00	450.00																																					
3.7	Insumos y otros servicios							1,283.49																																				
3.7.1	Utiles de escritorio	Gib	1.00	100%	1.00	283.491	283.49																																					
3.7.2	Impresión y ploteo	Gib	1.00	100%	1.00	1,000.00	1,000.00																																					
COSTO DIRECTO								66,300.16																																				
Utilidad						5.00	%	3,315.01																																				
SUB TOTAL								69,615.17																																				
Impuesto (18% IGV)						18.00	%	12,530.73																																				
VALOR REFERENCIAL POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								82,145.90																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</td> <td style="width: 10%;">MONEDA</td> <td style="width: 10%;">Nuevos Soles</td> <td style="width: 10%;">X</td> <td style="width: 10%;">Dólares</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Otro:</td> <td style="width: 35%;">Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="7">S/ 100,000.00 (Cuatrocientos Tres Mil Setecientos Treinta y Cinco con 00/100 Soles)</td> </tr> </table> <p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">COSTO DIRECTO</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">66,300.16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Utilidad</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: right;">3,315.01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">69,615.17</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Impuesto (18% IGV)</td> <td style="text-align: center;">18.00</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: right;">12,530.73</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VALOR REFERENCIAL POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">82,145.90</td> </tr> </table>									3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	S/ 100,000.00 (Cuatrocientos Tres Mil Setecientos Treinta y Cinco con 00/100 Soles)							COSTO DIRECTO			66,300.16	Utilidad	5.00	%	3,315.01	SUB TOTAL			69,615.17	Impuesto (18% IGV)	18.00	%	12,530.73	VALOR REFERENCIAL POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			82,145.90
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																					
	MONTO	S/ 100,000.00 (Cuatrocientos Tres Mil Setecientos Treinta y Cinco con 00/100 Soles)																																										
COSTO DIRECTO			66,300.16																																									
Utilidad	5.00	%	3,315.01																																									
SUB TOTAL			69,615.17																																									
Impuesto (18% IGV)	18.00	%	12,530.73																																									
VALOR REFERENCIAL POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			82,145.90																																									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																												
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/07/2024																																								
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																								
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																												
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X																																								
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																												
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X																																								
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																												

129

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>	SI	NO	x
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY CPC. ENRIQUE SILVERIO CHAVEZ MESIAS <small>Jefe de la Unidad de Logística y Adquisición de la MIPY</small></p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				