


FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28 DE AGOSTO DEL 2023					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORÍA DE OBRA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA EN ERNESTO LÓPEZ MINDREAU DISTRITO DE CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" – CUI N° 2578422					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	153					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2578422			
		Documento que declaró la viabilidad		NO APLICA			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 000667-2023-GR.LAMB/GRIN-DEAT		Fecha de recepción	10/07/2022	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL AREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ADJUNTA AL PRESENTE - ANEXO N° 01						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ADJUNTA AL PRESENTE - ANEXO N° 02						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 236,674.37 (Doscientos treinta y seis mil seiscientos setenta y cuatro con 37/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08.08.2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14.08.2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div>GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL</div> <div> ----- Mg. Walter Orlando Mori Pinedo JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA EN ERNESTO LÓPEZ MINDREAU DISTRITO DE CHICLAYO
DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - CUI N° 2578422**

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO


ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (4 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 146,250.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4	S/ 7,000.00	100%	S/ 28,000.00	
	A.1.2	Especialista de Coordinación BIM	Mes	1.00	3	S/ 6,000.00	67%	S/ 18,000.00	
	A.1.3	Especialista de arquitectura	Mes	1.00	3	S/ 6,000.00	67%	S/ 18,000.00	
	A.1.4	Especialista de estructuras	Mes	1.00	3	S/ 6,000.00	67%	S/ 18,000.00	
	A.1.5	Especialista de mecánica de suelos y geotecnia	Mes	1.00	1.5	S/ 6,000.00	67%	S/ 9,000.00	
	A.1.6	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1.00	2	S/ 5,500.00	50%	S/ 11,000.00	
	A.1.7	Especialista en instalaciones eléctricas	Mes	1.00	2	S/ 5,500.00	50%	S/ 11,000.00	
	A.1.8	Especialista en redes y telecomunicaciones	Mes	1.00	1.5	S/ 5,500.00	50%	S/ 8,250.00	
	A.1.9	Especialista en metrado, costos y presupuesto	Mes	1.00	2	S/ 5,000.00	50%	S/ 10,000.00	
	A.1.10	Especialista en equipamiento y mobiliario	Mes	1.00	1.5	S/ 5,000.00	50%	S/ 7,500.00	
	A.1.11	Especialista ambiental	Mes	1.00	1.5	S/ 5,000.00	50%	S/ 7,500.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 28,500.00
	A.2.1	Asistente Jefe de proyecto	Mes	1.00	4	S/ 3,000.00	100%	S/ 12,000.00	
	A.2.2	Asistente BIM	Mes	1.00	2.5	S/ 3,000.00	67%	S/ 7,500.00	
	A.2.3	cadistas	Mes	1.00	3	S/ 3,000.00	75%	S/ 9,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 16,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 7,000.00	-	S/ 7,000.00	
	B.1.3	Estudio de canchales, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 23,500.00
	C.1.1	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos	glb	1.00		S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00	
	C.1.2	Trámite y/o obtención de certificación ambiental	glb	1.00		S/ 3,500.00	-	S/ 3,500.00	
	C.1.3	Trámite y/o obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable)	est	1.00		S/ 2,500.00	-	S/ 2,500.00	
	C.1.4	Trámite y/o obtención de facilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
	C.1.5	Trámite y/o obtención de CONFORMIDAD DE PROYECTO de energía en media tensión	glb	1.00		S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
	C.1.6	Trámite y/o obtención de facilidades de servicios comunicaciones	glb	1.00		S/ 1,500.00	-	S/ 1,500.00	
	C.1.7	Trámite y obtención de licencia de demolición y construcción	glb	1.00		S/ 1,500.00	-	S/ 1,500.00	
	C.1.8	Trámite necesario en otras entidades	glb	1.00		S/ 1,500.00	-	S/ 1,500.00	
COSTO DIRECTO									S/ 214,250.00
Gastos generales (10%)									S/ 21,425.00
Utilidad (5%)									S/ 10,712.50
SUBTOTAL									S/ 246,387.50
IGV (18%)									S/ 44,349.75
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 290,737.25


CARLOS A. SALAZAR ATUSPARIA

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA EN ERNESTO LÓPEZ MINDREAU DISTRITO DE CHICLAYO
DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"- CUI N° 2578422**

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO


ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (4 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 142,500.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4	S/ 7,500.00	100%	S/ 30,000.00	
	A.1.2	Especialista de Coordinación BIM	Mes	1.00	3	S/ 5,000.00	67%	S/ 15,000.00	
	A.1.3	Especialista de arquitectura	Mes	1.00	3	S/ 6,500.00	67%	S/ 19,500.00	
	A.1.4	Especialista de estructuras	Mes	1.00	3	S/ 6,500.00	67%	S/ 19,500.00	
	A.1.5	Especialista de mecánica de suelos y geotecnia	Mes	1.00	1.5	S/ 6,000.00	67%	S/ 9,000.00	
	A.1.6	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1.00	2	S/ 5,500.00	50%	S/ 11,000.00	
	A.1.7	Especialista en instalaciones eléctricas	Mes	1.00	2	S/ 5,500.00	50%	S/ 11,000.00	
	A.1.8	Especialista en redes y telecomunicaciones	Mes	1.00	1.5	S/ 5,500.00	50%	S/ 8,250.00	
	A.1.9	Especialista en metrado, costos y presupuesto	Mes	1.00	2	S/ 5,500.00	50%	S/ 11,000.00	
	A.1.10	Especialista en equipamiento y mobiliario	Mes	1.00	1.5	S/ 5,500.00	50%	S/ 8,250.00	
	A.1.11	Especialista ambiental	Mes	1.00	1.5	S/ 5,500.00	50%	S/ 8,250.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 28,500.00
	A.2.1	Asistente Jefe de proyecto	Mes	1.00	4	S/ 3,000.00	100%	S/ 12,000.00	
	A.2.2	Asistente BIM	Mes	1.00	2.5	S/ 3,000.00	67%	S/ 7,500.00	
	A.2.3	cadistas	Mes	1.00	3	S/ 3,000.00	75%	S/ 9,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 16,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 7,000.00	-	S/ 7,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 34,750.00
	C.1.1	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos	glb	1.00		S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00	
	C.1.2	Trámite y/o obtención de certificación ambiental	glb	1.00		S/ 3,500.00	-	S/ 3,500.00	
	C.1.3	Trámite y/o obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable)	est	1.00		S/ 3,500.00	-	S/ 3,500.00	
	C.1.4	Trámite y/o obtención de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
	C.1.5	Trámite y/o obtención de CONFORMIDAD DE PROYECTO de energía en media tensión	glb	1.00		S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.6	Trámite y/o obtención de factibilidades de servicios comunicaciones	glb	1.00		S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
	C.1.7	Trámite y obtención de licencia de demolición y construcción	glb	1.00		S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
	C.1.8	Trámite necesario en otras entidades	glb	1.00		S/ 1,750.00	-	S/ 1,750.00	
COSTO DIRECTO									S/ 321,750.00
Gastos generales (10%)									S/ 22,175.00
Utilidad (5%)									S/ 11,087.50
SUBTOTAL									S/ 354,912.50
IGV (18%)									S/ 45,902.25
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 300,914.75


Ing. CP SANE RAMOS CARLOS SFR/AND
ING. CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros EIP N° 181379

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA EN ERNESTO LÓPEZ MINDREAU DISTRITO DE CHICLAYO
DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - CUI N° 2578422**

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (4 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 164,250.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4	S/ 8,000.00	100%	S/ 32,000.00	
	A.1.2	Especialista de Coordinación BIM	Mes	1.00	3	S/ 6,500.00	67%	S/ 19,500.00	
	A.1.3	Especialista de arquitectura	Mes	1.00	3	S/ 6,500.00	67%	S/ 19,500.00	
	A.1.4	Especialista de estructuras	Mes	1.00	3	S/ 6,500.00	67%	S/ 19,500.00	
	A.1.5	Especialista de mecánica de suelos y geotecnia	Mes	1.00	1.5	S/ 6,500.00	67%	S/ 9,750.00	
	A.1.6	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1.00	2	S/ 6,500.00	50%	S/ 13,000.00	
	A.1.7	Especialista en instalaciones eléctricas	Mes	1.00	2	S/ 6,000.00	50%	S/ 12,000.00	
	A.1.8	Especialista en redes y telecomunicaciones	Mes	1.00	1.5	S/ 6,000.00	50%	S/ 9,000.00	
	A.1.9	Especialista en metrado, costos y presupuesto	Mes	1.00	2	S/ 6,000.00	50%	S/ 12,000.00	
	A.1.10	Especialista en equipamiento y mobiliario	Mes	1.00	1.5	S/ 6,000.00	50%	S/ 9,000.00	
	A.1.11	Especialista ambiental	Mes	1.00	1.5	S/ 6,000.00	50%	S/ 9,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 28,500.00
	A.2.1	Asistente Jefe de proyecto	Mes	1.00	4	S/ 3,000.00	100%	S/ 12,000.00	
	A.2.2	Asistente BIM	Mes	1.00	2.5	S/ 3,000.00	67%	S/ 7,500.00	
	A.2.3	cadistas	Mes	1.00	3	S/ 3,000.00	75%	S/ 9,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 16,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 7,000.00	-	S/ 7,000.00	
	B.1.3	Estudio de canchales, fuentes de agua y boladeros (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 27,150.00
	C.1.1	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos	glb	1.00		S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00	
	C.1.2	Trámite y/o obtención de certificación ambiental	glb	1.00		S/ 3,500.00	-	S/ 3,500.00	
	C.1.3	Trámite y/o obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable)	est	1.00		S/ 3,500.00	-	S/ 3,500.00	
	C.1.4	Trámite y/o obtención de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
	C.1.5	Trámite y/o obtención de CONFORMIDAD DE PROYECTO de energía en media tensión	glb	1.00		S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
	C.1.6	Trámite y/o obtención de factibilidades de servicios comunicaciones	glb	1.00		S/ 2,150.00	-	S/ 2,150.00	
	C.1.7	Trámite y obtención de licencia de demolición y construcción	glb	1.00		S/ 2,500.00	-	S/ 2,500.00	
	C.1.8	Trámite necesario en otras entidades	glb	1.00		S/ 1,500.00	-	S/ 1,500.00	
COSTO DIRECTO									S/ 235,800.00
Gastos generales (10%)									S/ 23,580.00
Utilidad (5%)									S/ 11,795.00
SUBTOTAL									S/ 271,285.00
IGV (18%)									S/ 48,831.30
COSTO REFERENCIAL CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 320,116.30


Johan Humberto Espinosa Orellana
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 10449
 Consultor de Obra C7841



PEÑA BLANCA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

INGOPEB SAC

COMPROMETIDOS CON EL FUTURO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA EN ERNESTO LÓPEZ MINDREAU DISTRITO DE CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - CUI N° 2578422

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (4 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 91,500.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4	S/ 10,000.00	100 %	S/ 40,000.00	
	A.1.2	Especialista en coordinación BIM	Mes	1.00	3	S/ 8,000.00	67 %	S/ 24,000.00	
	A.1.3	Especialista de arquitectura	Mes	1.00	3	S/ 8,000.00	67 %	S/ 24,000.00	
	A.1.4	Especialista de estructuras	Mes	1.00	3	S/ 8,000.00	67 %	S/ 24,000.00	
		Especialista en mecánica de suelos y geotécnica	Mes	1.00	1.5	S/ 7,000.00	67 %	S/ 10,500.00	
	A.1.5	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1.00	2	S/ 7,000.00	50 %	S/ 14,000.00	
	A.1.6	Especialista en instalaciones eléctricas	Mes	1.00	2	S/ 7,000.00	50 %	S/ 14,000.00	
	A.1.7	Especialista en redes y telecomunicaciones	Mes	1.00	1.5	S/ 7,000.00	50 %	S/ 10,500.00	
	A.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2	S/ 7,000.00	50 %	S/ 14,000.00	
	A.1.9	Especialista en equipamiento y mobiliario	Mes	1.00	1.5	S/ 5,500.00	50 %	S/ 8,250.00	
	A.1.10	Especialista ambiental	Mes	1.00	1.5	S/ 5,500.00	50 %	S/ 8,250.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 40,750.00
	A.2.1	Asistente Jefe de proyecto	Mes	1.00	4	S/ 3,500.00	100 %	S/ 14,000.00	
	A.2.2	Asistente BIM	Mes	1.00	2.5	S/ 3,500.00	100 %	S/ 8,750.00	
	A.2.3	cadistas	Mes	2.00	3	S/ 3,000.00	100 %	S/ 18,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 7,660.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	-	-	S/ 2,660.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	-	-	S/ 4,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	-	-	S/ 1,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 19,000.00
	C.1.1	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos.	glb	1.00	-	-	-	S/ 2,000.00	
	C.1.2	Trámite y/o obtención de la certificación ambiental	glb	1.00	-	-	-	S/ 1,000.00	



PEÑA BLANCA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

180
INCOPEB SAC

"COMPROMETIDOS CON EL FUTURO"

C.1.3	Trámite y/o obtención de Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable)	est	1.00	-	S/ 2,500.00
C.1.4	Trámite y/o obtención de factibilidades de agua y desagüe	est	1.00	-	S/ 1,000.00
C.1.5	Trámite y/o obtención de CONFORMIDAD DE PROYECTO de energía eléctrica en media tensión	glb	1.00	-	S/ 10,000.00
C.1.6	Trámite y/o obtención de factibilidades de servicios comunicaciones	glb	1.00	-	S/ 500.00
C.1.7	Trámite y obtención de licencia de demolición y construcción	glb	1.00	-	S/ 1,000.00
C.1.8	Trámite necesario en otras entidades	glb	1.00	-	S/ 1,000.00
COSTO DIRECTO					S/ 258,910.00
Gastos generales (10%)					S/ 25,891.00
Utilidad (5%)					S/ 12,945.50
SUBTOTAL					S/ 297,746.50
IGV (18%)					S/ 53,594.37
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO					S/ 351,340.87

PEÑA BLANCA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

RUC: 20604947163

INCOPEB@GMAIL.COM

991 861 483 / 918 114 863

CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS EN EDIFICACIONES, OBRAS VIALES, OBRAS DE SANEAMIENTO, OBRAS DE REPRESAS, OBRAS DE IRRIGACIONES Y AFINES

179 0

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA EN ERNESTO LÓPEZ MINDREAU DISTRITO DE CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", con código C.U.I. N° 2578422

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (4 MESES)	PARGIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 19,500.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4	S/ 7,000.00	100%	S/ 28,000.00	
	A.1.2	Especialista en coordinación BIM	Mes	1.00	3	S/ 5,000.00	67%	S/ 15,000.00	
	A.1.3	Especialista de arquitectura	Mes	1.00	3	S/ 5,000.00	67%	S/ 15,000.00	
	A.1.4	Especialista de estructuras	Mes	1.00	3	S/ 5,000.00	67%	S/ 15,000.00	
	A.1.5	Especialista de mecánica de suelos y geotecnia	Mes	1.00	1.5	S/ 4,000.00	67%	S/ 6,000.00	
	A.1.6	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1.00	2	S/ 4,000.00	50%	S/ 8,000.00	
	A.1.7	Especialista en instalaciones eléctricas	Mes	1.00	2	S/ 4,000.00	50%	S/ 8,000.00	
	A.1.8	Especialista en redes y telecomunicaciones	Mes	1.00	1.5	S/ 4,000.00	50%	S/ 6,000.00	
	A.1.9	Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto	Mes	1.00	2	S/ 4,000.00	50%	S/ 8,000.00	
	A.1.10	Especialista en equipamiento y mobiliario	Mes	1.00	1.5	S/ 3,500.00	50%	S/ 5,250.00	
	A.1.11	Especialista ambiental	Mes	1.00	1.5	S/ 3,500.00	50%	S/ 5,250.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 28,250.00
	A.2.1	Asistente Jefe de proyecto	Mes	1.00	4	S/ 2,500.00	100%	S/ 10,000.00	
	A.2.2	Asistente BIM	Mes	1.00	2.5	S/ 2,500.00	67%	S/ 6,250.00	
	A.2.3	cadistas	Mes	2.00	3	S/ 2,000.00	100%	S/ 12,000.00	
B	B.3.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 7,660.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	glb	1.00	1.00			S/ 2,660.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	glb	1.00	1.00			S/ 4,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	glb	1.00	1.00			S/ 1,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 19,000.00
	C.1.1	Elaboracion de Estudio de gestion de riesgos	glb	1.00	1.00			S/ 2,000.00	
	C.1.2	Trámites y/o obtencion de la certificación ambiental	glb	1.00	1.00			S/ 1,000.00	
	C.1.3	Trámite y/o obtencion de Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable)	glb	1.00	1.00			S/ 2,500.00	
	C.1.4	Trámite y/o obtencion de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00	1.00			S/ 1,000.00	
	C.1.5	Trámite y/o obtencion de CONFORMIDAD DE PROYECTO de energia eléctrica en media tension	glb	1.00	1.00			S/ 10,000.00	
	C.1.6	Trámite y/o obtencion de factibilidades de servicios comunicaciones	glb	1.00	1.00			S/ 500.00	
	C.1.7	Trámite y obtencion de licencia de demolición y construcción	glb	1.00	1.00			S/ 1,000.00	
	C.1.8	Trámite necesario en otras entidades	glb	1.00	1.00			S/ 1,000.00	
COSTO DIRECTO									S/ 174,410.00
Gastos generales (10%)									
Utilidad (5%)									
SUBTOTAL									
IGV (18%)									
VALOR REFERENCIAL									

