

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28.06.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	36						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2017371					
		Documento que declaró la viabilidad			Informe Tecnico N° 128-2005-EF/68.01			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 1291-2023-GRJ/GRI/SGE		Fecha de recepción	20.06.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	-		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X		NO	-		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	-		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	-		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR : HEBEL OLIVAS HIDALGO


N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON"-CHANCHAMAYO-JUNIN						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNYT	COSTO	COSTO PARCIAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL					S/164,000.00
1.1	Jefe de proyecto	4	mes	S/9,000.00	S/36,000.00	
1.2	Especialista en sistemas de agua potable	4	mes	S/7,000.00	S/28,000.00	
1.3	Especialista en sistemas de alcantarillado	4	mes	S/7,000.00	S/28,000.00	
1.4	Especialista en mecánica de suelos y geotecnia	4	mes	S/6,000.00	S/24,000.00	
1.5	Especialista en plantas de tratamiento de agua potable	4	mes	S/6,000.00	S/24,000.00	
1.6	Especialista en plantas de tratamiento de aguas residuales	4	mes	S/6,000.00	S/24,000.00	
2.00	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					S/32,850.00
2.1	Elaboracion de planos digitalizados de diseño agronómico	3	gib	S/2,300.00	S/6,900.00	
2.2	Elaboracion de planos digitalizados de Hidráulica, hidrología	3	gib	S/2,000.00	S/6,000.00	
2.5	Elaboracion de planos digitalizados de Geotecnia	3	gib	S/2,400.00	S/7,200.00	
2.6	Elaboracion de planos digitalizados de Estructuras	3	gib	S/2,100.00	S/6,300.00	
2.7	Elaboracion de planos digitalizados de Topografía	3	gib	S/2,150.00	S/6,450.00	
3.00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/136,162.56
3.1	Obtencion de Puntos Geodesicos	1	gib	S/18,000.00	S/18,000.00	
3.2	Compra de Datos Meteorologicos	1	gib	S/3,500.00	S/3,500.00	
3.3	Excavacion de Calicatas	1	gib	S/8,100.00	S/8,100.00	
3.4	Ensayo de Clasificacion de Suelos	1	gib	S/5,200.00	S/5,200.00	
3.5	Ensayo de Corte Directo	1	gib	S/10,500.00	S/10,500.00	
3.6	Diseño de Mezclas	1	gib	S/4,700.00	S/4,700.00	
3.7	Estudio de Canteras	1	gib	S/4,500.00	S/4,500.00	
3.8	Estudio Fuentes y calidad de Agua	1	gib	S/5,000.00	S/5,000.00	
3.9	Tramite de Cira y/o PMA	1	gib	S/12,500.00	S/12,500.00	
3.10	Certificado Ambiental	1	gib	S/30,000.00	S/30,000.00	
3.11	Permisos ante el ANA	1	gib	S/9,000.00	S/9,000.00	
3.12	Maqueta	1	gib	S/5,162.56	S/5,162.56	
3.13	Saneamiento de Terreno	1	gib	S/15,000.00	S/15,000.00	
3.14	Estudios Complementarios	1	gib	S/5,000.00	S/5,000.00	
4.00	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/31,991.27
4.1	Camioneta 4*4	3	mas	S/5,000.00	S/15,000.00	
4.2	Computadoras y/o Laptops	2	und	S/3,000.00	S/6,000.00	
4.3	Plotter	1	und	S/2,000.00	S/2,000.00	
4.4	Impresora	1	und	S/1,491.27	S/1,491.27	
4.5	Estación Total	1	und	S/3,000.00	S/3,000.00	
4.6	Drone	1	und	S/4,500.00	S/4,500.00	
A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/333,012.56
B. COSTO GASTOS GENERALES						S/31,991.27
C. UTILIDAD (10.00% CD)						S/33,301.26
SUB TOTAL (A+B+C)						S/398,305.09
IGV (18.00%)						S/71,694.92
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/470,000.00


MABEL OLIVAS HIDALGO
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 144823

Ac
ve


HEBEL OLIVAS HIDALGO
 INGENIERO SANITARIO
 Reg. CIP N° 144823

Ac
Ve

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

PROVEEDOR: ANGEL TOMAS CANCHANYA PEÑA

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON" - CHANCHAMAYO - JUNIN						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL					S/172,000.00
1.1	Jefe de proyecto	4	mes	S/10,000.00	S/40,000.00	
1.2	Especialista en sistemas de agua potable	4	mes	S/7,000.00	S/28,000.00	
1.3	Especialista en sistemas de alcantarillado	4	mes	S/7,000.00	S/28,000.00	
1.4	Especialista en mecánica de suelos y geotecnia	4	mes	S/7,000.00	S/28,000.00	
1.5	Especialista en plantas de tratamiento de agua potable	4	mes	S/6,000.00	S/24,000.00	
1.6	Especialista en plantas de tratamiento de aguas residuales	4	mes	S/6,000.00	S/24,000.00	
2.00	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					S/32,850.00
2.1	Elaboración de planos digitalizados de diseño agronómico	3	gib	S/2,300.00	S/6,900.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Hidráulica, hidrología	3	gib	S/2,000.00	S/6,000.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Geotecnia	3	gib	S/2,400.00	S/7,200.00	
2.6	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	3	gib	S/2,100.00	S/6,300.00	
2.7	Elaboración de planos digitalizados de Topografía	3	gib	S/2,150.00	S/6,450.00	
3.00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/135,600.00
3.1	Obtención de Puntos Geodésicos	1	gib	S/18,000.00	S/18,000.00	
3.2	Compra de Datos Meteorológicos	1	gib	S/3,500.00	S/3,500.00	
3.3	Excavación de Calicatas	1	gib	S/8,100.00	S/8,100.00	
3.4	Ensayo de Clasificación de Suelos	1	gib	S/5,200.00	S/5,200.00	
3.5	Ensayo de Corte Directo	1	gib	S/10,500.00	S/10,500.00	
3.6	Diseño de Mezclas	1	gib	S/4,700.00	S/4,700.00	
3.7	Estudio de Canteras	1	gib	S/4,500.00	S/4,500.00	
3.8	Estudio Fuentes y calidad de Agua	1	gib	S/5,000.00	S/5,000.00	
3.9	Trámite de Cira y/o PMA	1	gib	S/12,500.00	S/12,500.00	
3.10	Certificado Ambiental	1	gib	S/30,000.00	S/30,000.00	
3.11	Permisos ante el ANA	1	gib	S/9,000.00	S/9,000.00	
3.12	Maqueta	1	gib	S/4,800.00	S/4,800.00	
3.13	Saneamiento de Terreno	1	gib	S/15,000.00	S/15,000.00	
3.14	Estudios Complementarios	1	gib	S/5,000.00	S/5,000.00	
4.00	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/32,064.66
4.1	Camioneta 4*4	3	mes	S/5,000.00	S/15,000.00	
4.2	Computadoras y/o Laptops	2	und	S/3,000.00	S/6,000.00	
4.3	Plotter	1	und	S/2,000.00	S/2,000.00	
4.4	Impresora	1	und	S/1,564.66	S/1,564.66	
4.5	Estación Total	1	und	S/3,000.00	S/3,000.00	
4.6	Drone	1	und	S/4,500.00	S/4,500.00	
A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/340,850.00
B. COSTO GASTOS GENERALES						S/32,064.66
C. UTILIDAD (10.00% CD)						S/34,085.00
SUB TOTAL (A+B+C)						S/406,779.66
IGV (18.00%)						S/73,220.34
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/480,000.00


 Angel Tomas Canchanya Peña
 RESIDENTE DE OBRAS
 CIP. 82722



DE LA ENTIDAD


Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.					475,000.00

EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27.06.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27.06.2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
	QUICHCA SEDANO LEON (10198763689), CASTILLON SANABRIA VILMA (10200224316), SAM CONSTRUCTEC E.I.R.L. (20604628611) y OTAÑE HUAMAN JESUS CARLOS (10407933929)			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>Lic. Adm. Pedro Abel Condor Canchanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES - GOBIERNO REGIONAL DE IUNÍN

CUADRO COMPARATIVO N° 001-2023-GRI-ORAF/OASA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS												VALOR ESTIMADO (V.R.)		
				HEBEL OLIVAS HIDALGO		ANGEL TOMAS CANCHANYA PEÑA		S & G NUEVA GENERACION S.A.C.		GRUPO 36SD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO POR SERVICIO	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM				
				RUC:	10430940533	RUC:	10200957721	RUC:	20600139277	RUC:	20607836044							
				CONTACTO:	HEBEL OLIVAS HIDALGO	CONTACTO:	ANGEL TOMAS CANCHANYA PEÑA	CONTACTO:	MARCELO SURICHAQUI GUTIERREZ	CONTACTO:	JOSE A. MUCHA UGARTE							
				TELÉFONO:	999600485	TELÉFONO:	956779781	TELÉFONO:	949342529	TELÉFONO:	969864433							
				E-MAIL:	hibelolivas77@gmail.com	E-MAIL:	angelarco12@yahoo.com	E-MAIL:	syecontactos@gmail.com	E-MAIL:	grupo36sd@gmail.com							
				PRECIO UNITARIO MENSUAL \$/	PRECIO TOTAL \$/	PRECIO UNITARIO MENSUAL \$/	PRECIO TOTAL \$/	PRECIO UNITARIO MENSUAL \$/	PRECIO TOTAL \$/	PRECIO UNITARIO MENSUAL \$/	PRECIO TOTAL \$/							
1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON	SERV.	1	\$/470,000.00	\$/470,000.00	\$/480,000.00	\$/480,000.00	\$/470,000.00	\$/470,000.00	\$/475,000.00	\$/475,000.00	PARA HALLAR EL VALOR ESTIMADO SE TOMO EL CRITERIO DE ELEGIR EL PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES VALIDAS DE LA FUENTE (COTIZACIONES ACTUALIZADA)	\$/475,000.00	\$/475,000.00				
				TOTAL	\$/470,000.00	TOTAL	\$/480,000.00	TOTAL	\$/470,000.00	TOTAL	\$/475,000.00	TOTAL	TOTAL	\$/475,000.00				

	120 DIAS CALENDARIOS	120 DIAS CALENDARIOS	120 DIAS CALENDARIOS	120 DIAS CALENDARIOS
	CREDITO	CREDITO	CREDITO	CREDITO
FORMA DE PAGO				
MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES
PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	-	-	-	-
TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	-	-	-	-
FECHA DE SOLICITUD	27.06.2023	27.06.2023	27.06.2023	27.06.2023
CANTIDAD DE VECES QUE SE REPETIRÁ LA SOLICITUD	1	1	1	1
FECHA DE RECEPCION	27.06.2023	27.06.2023	27.06.2023	27.06.2023
PROVEEDOR SE ENVOYA AL OBJETO DE CONTRATACION	SI	SI	SI	SI
LA DEFERENCIA USUALIA PARTICIPO EN LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ITM	-	-	-	-
CUMPLE CON LOS ITM O LA CONTRATACION ES BUENA O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI	SI	SI	SI
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO	SI	SI	NO	NO


Lic. Adm. Pedro Abel Condor Cancianya
Sub Director de Abastecimiento
y Servicios Auxiliares
GOBIERNO REGIONAL JUNIN