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BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratdndose de elaboracion de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2
afios.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL — NUEVA CONVOCATORIA POR DESIERTO
N°011-2021-MDC-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: “REHABILITACION DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N°15185 DEL CASERIO SAN RAFAEL - MEDIO
PIURA, DISTRITO DE CASTILLA-PIURA-PIURA, CON
CODIGO UNICO DE LA IRI N°2472335”
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cdadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcion en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones en forma
electronica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolverdn consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccién
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentaciéon de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripciéon de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislaciéon vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
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1.8.

1.9.

contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

1 Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

1 En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

1 No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacién las ofertas técnicas que cumplen con lo sefalado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econ6mica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
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1.10.

1.11.

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacion Experiencia del postor
previsto en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econdmica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignarda un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econdémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacién del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continlia vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo patrticipar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccién, segin corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
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1.12.

expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacidon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
que interponga la accién penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el érgano a cargo del procedimiento de seleccién, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcién del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacién es de diez
(10) dias héabiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentaciéon de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada peribdicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante
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3.4.

3.5.

3.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccidn especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendrd derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccidn
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidaciéon. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
RUC Ne° : 20172618864

Domicilio legal : CALLE AYACUCHO N°414

Teléfono : 073-776471

Correo electronico : logistica@municastilla.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°15185 DEL CASERIO SAN
RAFAEL - MEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA-PIURA-PIURA, CON CODIGO UNICO
DE LA IRI N°2472335”

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 102,697.40 (CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 40/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero del
2021.

Valor Referencial
(VR) Limite Inferior (90%)
S/ 102,697.40 S/ 92,427.66
(CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS (NOVENTA Y DOS MIL
NOVENTA Y SIETE CON 40/100 CUATROCIENTOS VEINTISIETE
SOLES) CON 66/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal
N°389-2021- MDC-GM el 22 de julio del 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A TARIFAS (Supervisién de Obra) y A
SUMA ALZADA (Liquidacion de Obra), de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS que corresponden:

Supervision de la ejecucion de la obra 120 Dias calendarios
Liquidacién de la obra 30 Dias calendarios
Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUO de la LCE.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (formato digital) en Caja de la Entidad y recabar lo solicitado en
Sub Gerencia de Logistica de la Municipalidad Distrital de Castilla en el horario de 07:45 a
15:45 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente
a desastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.
(En adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstrucciébn con Cambios, modificado por el
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM vy el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley N° 31084 — Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 — Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2021.

- Decreto Supremo N°011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Cadigo civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?
Etapa Fecha, horay lugar
Convocatoria 07.09.2021
Registro de participantes* . Desde las: 00:01 horas del 08.09.2021
A través del SEACE Hasta las: 11:59 horas del 16.09.2021
Presentacion 17.09.2021
admisibilidad, evaluacion de ofertas  20.09.2021
y otorgamiento de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacidn obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta

a)

Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

d)

f)

)}

h)

una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® vy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponderd exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electronico al
que se le natifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Oferta econémica SOLES (S/) debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito ®, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccién cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

De acuerdo a la Resolucion N° 484-2020-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha sefialado lo siguiente: “(...),

la linea de crédito otorgada por una empresa del sistema financiero ha sido definida por el Banco Central de Reserva del
Perd como aquel: “Convenio acordado con una entidad financiera, escrito o no y por plazo no estipulado, para la concesion
en forma automatica de un crédito que no exceda cierto limite y en el momento que el cliente lo requiera. Durante el
periodo de vigencia de la linea de crédito, el prestatario puede disponer del mismo automaticamente.”
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2.3.

de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N°7)

Importante

1 El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

1 EIl comité de seleccidn verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos

de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso’. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.
DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
c2 =0.10

Dénde: c1 + c2=1.00

7

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicari en el siguiente URL :
www?2.seace.gob.pe

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

c)

d)
e)

f)
)

h)

Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. CARTA

FIANZA® (Anexo N° 9)

Declaracion Jurada indicando un domicilio en el distrito de castilla para efectos de la

notificaciéon durante la ejecucion del contrato, adjuntando recibo de luz o recibo de agua u

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la Direccion.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

Declaracion Jurada indicando lo siguiente:

1 Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publica,

1 Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado,

entre otros.

Declaracion jurada de Correo electrénico activo para efectos de la notificacion durante la

ejecucion del contrato.

Importante

1

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nhombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participaci 6n de Proveedores en Consorcio

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en el
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

De conformidad con la Décimo Primera Disposicién Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacién inexacta, se encuentra comprendida la

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En

este Ultimo caso el postor deber4d acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

9 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo parrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Importante

1 Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.0sce.gob.pe seccion RNP.

1 Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Castilla sito en Calle Ayacucho N° 414, Distrito de Castilla — Piura, en el horario de 07:45 a
15:45 horas.

ADELANTOS
La entidad no otorgara adelantos.
FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
MENSUALES a TARIFAS, de acuerdo al NUMERAL 3.1.10. FORMA DE PAGO de los
términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Otra documentacién consignada en los términos de referencia

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable de la adecuada
formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
3.1.1  Consideraciones generales

3.1.1.1 DENOMINACION:
Contratacion del servicio de Consultoria de obra, para la supervision de la obra:
“REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15185 DEL CASERIO SAN
RAFAEL - MEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA”.

3.1.1.2 AREA USUARIA:
Sub Gerencia De Infraestructura — Gerencia De Desarrollo Urbano Rural

3.1.1.3 FINALIDAD PUBLICA:

Los presentes Términos de Referencia tienen como finalidad contratar los servicios de
Consultoria de obra, para que se encargue de la supervision de la obra:
“REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15185 DEL CASERIO SAN
RAFAEL - MEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA”, enmarcado
dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes.

3.1.1.4 OBJETIVOS:
a. Objetivo General

Ejecutar la supervision de la obra: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
N 15185 DEL CASERIO SAN RAFAEL - MEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA -
PIURA - PIURA", en las funciones inherentes a la Sub Gerencia de Infraestructura de la
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural — Municipalidad Distrital de Castilla.

b. Objetivos Especificos

Contratar una persona natural o juridica que se encargue del Servicio de consultoria de
obra para la supervision de la obra: “REHABILITACION DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 15185 DEL CASERIO SAN RAFAEL - MEDIO PIURA, DISTRITO DE
CASTILLA - PIURA - PIURA", conforme a los términos de referencia y en fiel cumplimiento
del Expediente Técnico de obra.

3.1.1.5 BASE LEGAL

~ Ley N°31084 - LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR. PUBLICO PARA EL ANO
FISCAL 2021.

- Ley N° 31085 - LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021.

~  Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectian Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas

- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

— Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE) y sus modificatorias.

- Ley N°30556 y algunas disposiciones del Reglamento PEC (D.S. N° 155-2019-
PCM)

—~  Decreto Supremo N°071-2018-PCM y sus modificatorias
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— Decreto Supremo N°004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N°27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

—  Decreto Supremo N°021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27806, Ley
de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

— Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

- Cédigo Civil.

~  Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N°30556, Ley que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios decreto supremo N°155-2019-pem.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

3.1.1.6 ANTECEDENTES
Mediante la ley 30556, que aprueba de caracter extraordinario para las intervenciones del
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios, se declara de interés prioritaria, interés nacional la
Implementaciéon y ejecucién del plan integral para la rehabilitacion, reposicion,
reconstruccion y construccion de infraestructura de uso publico, incluyendo Educacion,
etc.

La municipalidad Distrital de Castilla ha creido conveniente la ejecucién del Proyecto
"REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15185 DEL CASERIO SAN
RAFAEL - MEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA”, el cual trae
consigo beneficios a la poblacion, contribuyendo con ello a mejorar el estandar de vida de
los habitantes.

La ejecucion del presente proyecto incentiva la promocién del desarrollo local, con el objeto
de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su
poblacién.

RESOLUCION DE APROBACION
Resolucién Gerencial N°021-2021-MDC-GDUR de fecha 09 de febrero de 2021

UBICACION:

DISTRITO : CASTILLA
PROVINCIA : PIURA
DEPARTAMENTO : PIURA

LOCALIZACION DEL PROYECTO
El colegio cuenta con cédigo modular 0260265.

El terreno es de forma irregular, segun el certificado de posesion tiene 2,545.90 m?, y
segun el levantamiento topografico cuenta con un area de 2,680.54 m?, un perimetro de
219.45 mly presenta los siguientes limites perimétricos:

Frente : Via Afirmada con 24.84 ml, 10.85 mly 19.50 ml.
Fondo : Via Afirmada con 44.62 ml.

Derecha : Via Afirmada con 65.85 ml.

Izquierda : Via Afirmada con 54.12 ml.

Ubicacion de la Institucion Educativa.

Localidad : C.P. San Rafael

Km 125

Distrito : Castilla

Provincia : Piura

Departamento : Piura
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PROVICIA 0L
AVARACA

LEYENDA

MAPA DE LA PROVINCIA
DE PIURA

3.1.1.7 SITUACION ACTUAL:
La Institucion Educativa N*15185 San Rafael, actualmente viene prestando servicio
educativo de nivel primario en condiciones antipedagogicas, desde el afio 1980. El
aprendizaje de los alumnos se da en 10 bloques: 06 de ellos tienen una infraestructura
que no cumple las normas técnicas.

La LE. presenta varios inconvenientes respecto a su infraestructura, parte de los
ambientes se encuentran en mal estado, con fisuras en pisos y coberturas. No presenta
un adecuado sistema de evacuacion, representado peligro para la infraestructura debido
a que el agua erosiona y socaba la arena dejando la cimentacion de las edificaciones y
veredas expuesta.

Asimismo, se carece de ambientes necesarios para el desarrollo de actividades como:
Salén de Usos Multiples (Que en la actualidad es usad como cocina), SSHH adecuados
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para docentes. Falta la implantacion adecuada para el nivel primario con todos sus
ambientes propios para desempenar las actividades.

Sobre el terreno en mencion se han levantado construcciones, donde funcionan los
ambientes para aulas y Servicios Higiénicos, Distribuidos de la siguiente manera.

- BLOQUE 01: Edificacion de un solo nivel, compuesta por la direccion, sala de
profesores, topico, un area usada como depésito de Qali Warma y otro usado como
deposito de herramientas.

- BLOQUE 02: Edificacion de un solo nivel, compuesta por el C.R.E. y aula de 3er Grado.

- BLOQUE 03: Edificacion de un solo nivel compuesta por dos ambientes para aulas de
5to y 6to Grado.

- BLOQUE 04: Edificacion de un solo nivel compuesta por dos ambientes para aulas de
2do y 1er Grado.

- BLOQUE 05: Edificacion de un solo nivel, compuesta por la cocina en mal estado.

- BLOQUE 06: Edificacién de un solo nivel compuesta por los servicios higiénicos que
son usados por alumnos y profesores.

- BLOQUE 07: Edificacién de un solo nivel compuesta por Aula en desuso por mal
estado.

- BLOQUE 08: Edificaciéon de un solo nivel compuesto por SUM usado como cocina
provisional.

- BLOQUE 09: Edificacion de un solo nivel compuesto por un ambiente para Aula de 4to
Grado.

- BLOQUE 10: Edificacién de un solo nivel compuesto por el Aula de Innovacion
Pedagégica (Sala de Computo).

- 01 patio de techado de estructuras metalicas, con cobertura en buen estado

- Zona de juegos recreativos para nifos.

- Cerco perimétrico. - Pértico de ingreso.

- Veredas de circulacion.

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y BIBLIOGRAFIA

Mobiliario

Respecto al mobiliario de los ambientes pedagdgicos podemos decir, que no son
adecuadas para la realizacion de las labores escolares. Existe déficit de mobiliario en la
actualidad se encuentra en regular y mal estado de conservacion Y no es el adecuado
para atender a la poblacién estudiantil existente.

Equipamiento
En cuanto al equipamiento del aula de computo cuenta con 30 computadoras del 2015,
hay también dos equipos que estan siendo usados en la direccion.

Material Bibliografico

El' Material Bibliografico existente es minima y desactualizada, que trae como
consecuencia que la poblacion estudiantil existente no cuente con la herramienta
necesaria para ampliar los conocimientos recibidos por el docente de aula.

3.1.2 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SUPERVISION:

Se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que estas sean
limitativas, debiendo el consultor realizar a favor de la Entidad las siguientes
prestaciones:

a) Actividades previas y durante la ejecucion de la obra:
v Revisar y verificar el Expediente Técnico La revision y verificacion se considera
de fundamental importancia y debe entenderse como una optimizaciéon del
mismo. De proponer modificaciones éstas deberan ser para mejorar la calidad
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del Proyecto original. Considerando aspectos criticos del Proyecto como:
diseno hidraulico, suministro y equipamiento, movimiento de tierras, estudio de
suelos, disponibilidad del terreno, niveles, puntos de referencia, etc.

Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra, Adquisicién de
Materiales, Utilizacion de Equipos Mecanicos y Utilizacion del Adelanto Directo,
que el Contratista presentara a la Entidad. Estos calendarios revisados y de ser
el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados con la suscripcion de ellos,
por el Contratista y el Supervisor.

Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio de
los trabajos.

Participar en la entrega del terreno.

Debera permanecer en la obra durante todo el tiempo de ejecucién de la obra;
la supervision es la representante de la Municipalidad, en la obra y por tanto
toda coordinacion y comunicacion debe realizar directamente a esta oficina.
Controlar que la obra se ejecute dentro del plazo establecido, con la calidad
requerida de acuerdo a los documentos técnicos de la obra, salvo que se
produzca un evento compensable o se haya ordenado una variacién, en cuyo
caso debera previamente informar al 4rea usuaria de la Municipalidad
Gestionar el eficiente y correcto uso del Cuaderno de Obra digital, tomando en
consideracién lo del marco de la Directiva N°009-2020-OSCE/CD,
LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL y la
Resolucion de Contraloria N°195-98 y las siguientes recomendaciones:

Se apertura el dia de entrega de terreno para el inicio de obra y se cierra a la
fecha de terminacion, suscribiéndose las actas correspondientes.

Después de las coordinaciones del caso debe anotarse toda consulta,
aclaracion, omision, discordancia y rectificacién, referida a los documentos de
obras, dejar constancia de todo acontecimiento ocurrido en obra.

Debe controlar que el residente permanezca en obra, si se estableciera
cualquier falta debe disponer la aplicacion de las penalidades correspondientes,
ademas debe velar que, se registre en el cuaderno de obra digital, diariamente
se anote la relacion de personal, con indicacion de la especialidad de cada uno,
horas trabajadas de maquinaria y/o equipo utilizado.

Las decisiones respecto a eventos compensables y prorrogas de plazo deberan
previamente ser consultadas a través del cuaderno de obra digital y tramitadas
con los informes técnicos sustentatorios del residente y supervisor para la
aprobacion correspondiente.

Debe sellarse y firmarse todos los asientos, tanto por el residente y supervisor.
Mantener una permanente coordinacion con la Municipalidad, en especial
cuando ocurren en obra incidentes no regulares que ameriten alguna opinion,
antes de la toma de decisiones.

Asistir a las diferentes reuniones programadas por la Municipalidad, salvo
causales de fuerza mayor que informard oportunamente, de no hacerlo se
considerara como falta a obra y por tanto pasible de penalidad.

Disponer la realizacion de controles de calidad de materiales, elementos de
obra que a su juicio permitan garantizar la buena calidad técnica de la obra; el
Supervisor, en lo posible se hara testigo ocular de la toma de muestras y
ensayos de laboratorio.

Realizar personalmente la labor de supervisién que es objeto del contrato, en
forma cotidiana y permanente durante la ejecucién de la obra, a efecto de
realizar una eficiente y estricto control de la obra, asi como resolver las
ocurrencias que pudiesen surgir.

Efectuar antes del inicio de obra una detallada inspeccion del terreno donde se
ejecutara la obra y suscribir el Acta de Compatibilidad, anotando de existir las
observaciones correspondientes.

Dentro de los 5 dias de iniciada la obra, se realizara conjuntamente con el
Residente, una revision pormenorizada de los documentos técnicos y otros,
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tales como:

v Especificaciones técnicas, Estudios de Suelos y Memoria Descriptiva, memoria
de metrados y cdlculos, Planos, Programa de Actividades, Presupuesto —
Resumen.

v Andlisis de precios unitarios, Programa de obra, Calendario de avance de obra
—GANT, Cronograma de adquisiciones de materiales y Requerimiento de estos.

v" Con este analisis se dara soluciéon a omisiones, discordancias, rectificaciones,
errores de dibujo, correcciones y aclaraciones, debiendo registrarse en el
cuaderno de obra digital las observaciones de mayor importancia y comunicarse
a la Municipalidad, antes de tomar decisiones; suscribiéndose el Acta de
Compatibilidad, la misma que debe hacerse llegar al 4rea técnica (area usuaria)
al vencerse el plazo indicado al inicio de este numeral, cualquier observacién
posterior a este plazo no tendré efecto legal.

v Dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de iniciada la obra debera
presentar el Informe de Inicio de Obra, conteniendo Cronogramas Actualizados
de: Ejecucion de Obra, Adquisicion de materiales e insumos, Valorizado de
Avance de Obra, ademas del Acta de entrega del terreno, Acta de
Compatibilidad del Expediente Técnico.

b) Responsabilidad del Supervisor

Es responsabilidad del supervisor controlar el cumplimiento de los programas
de avance de obra y exigir al Ejecutor que adopte las medidas correctivas
necesarias para lograr su cumplimiento:

o La supervisiéon dentro de los primeros siete (7) dias de iniciada la obra
debera presentar el Informe de Inicio de Obra, conteniendo los
Cronogramas Actualizados de: Ejecuciébn de Obra, Adquisicion de
materiales e insumos y Valorizado de Avance de Obra, ademas del Acta
de entrega del terreno, informe técnico de compatibilidad de terreno.

o Elsupervisor controlara los trabajos efectuados por el Contratista, velando
directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra.

o Elsupervisor registrara el Cuaderno de Obra digital, los hechos relevantes
que ocurran durante el proceso de ejecucion de la obra.

o Elaborar los metrados post construccion, de acuerdo a los trabajos
realmente ejecutados, los que tendran en cuenta al momento de la
recepcion de la obra, previa solicitud de parte del Ejecutor de Obra. Dichos
metrados deberan formar parte del Acta de Recepcién de Obra.

o Verificar diariamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo
a los planos, especificaciones técnicas con la documentacion que
conforman el expediente técnico, ejerciendo el control y la fiscalizacién de
la obra a su cargo.

o Vigilary hacer que el Contratista haga cumplir con las normas de seguridad
tanto de trafico como de personal involucrado en la obra.

o Emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre
aspectos de la obra que solicite el Contratista (Adicionales, ampliaciones
de plazo, etc.)

o El supervisor sera obligatoriamente miembro del Comité de Recepcion de
la obra, firmando como tal en el Acta de Recepcion.

o El supervisor, para la Liquidacién del Contrato de Supervision, debera
sequir el procedimiento siguiente:

o El Supervisor presentard a la Entidad la liquidacion del contrato de
consultoria de obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse
otorgado la conformidad de la dltima prestacién. La Entidad debera
pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento
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dentro de los quince (15) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se
tendra por aprobada la liquidacién presentada por el Supervisor. Si la
Entidad observa la liquidacién presentada por el Supervisor, éste debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias
de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se tendré por aprobada la
liquidacion con las observaciones formuladas por la Entidad. En el caso
que el Supervisor no acoja las observaciones formuladas por la Entidad,
debera manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo
anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) dias siguientes, cualquiera
de las partes debera solicitar el sometimiento de esta controversia a una
conciliacion.

o cando el Supervisor no presente su liquidaciéon en el plazo indicado, la
Entidad deberd efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias
siguientes, a costo del contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco
(5) dias de notificado, dicha liquidacién quedara consentida. Si el Supervisor
observa la liquidacion practicada por la Entidad, ésta debera pronunciarse y
notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) dias siguientes; de no
hacerlo, se tendra por aprobada la liquidacién con las observaciones
formuladas por el Supervisor. En el caso de que la Entidad no acoja las
observaciones formuladas por el Supervisor, debera manifestarlo por escrito
dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, dentro de
los cinco (5) dias siguientes, cualquiera de las partes debera solicitar el
sometimiento de esta controversia a conciliacion.

o El supervisor dentro de los alcances del rol contractual, sera legalmente
responsable de los actos provenientes del servicio.

o Elaborar un plan de trabajo desde el inicio de obra hasta la liquidacién del
contrato.

c) Procedimiento de Control de la Supervision:

o La supervision para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la
normatividad vigente, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
y sus respectivas modificatorias, el Reglamento Nacional de Edificaciones,
las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de la Republica,
documentos contractuales y demés disposiciones legales vigentes.

o Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo al expediente
técnico aprobado, el Reglamento Nacional de Edificaciones y cuando no
estuviese especificado, se efectuara en cumplimiento a las normas peruanas
vigentes.

o El supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo control técnico de las actividades, relacionadas tanto para la
elaboracion del Expediente Técnico como la ejecucion del proyecto.

o En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la
supervision definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a
resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacién alguna por dichos
trabajos, toda vez que el contratista esta en la obligacion de terminar
correctamente todos los trabajos. Sin embargo, el supervisor no se eximira
de la responsabilidad de estos resultados, por lo que se haré acreedor de la
sancion y aplicacion de penalidad indicada en el contrato, en consideracién
a que entre el supervisor y el contratista debe haber una conjuncién de
esfuerzos eficientes orientados a que las obras sean ejecutadas de acuerdo
a los disefios y especificaciones aprobadas en el expediente Técnico,
velando por la calidad de la obra.

o Elaborary poner en conocimiento de la Oficina del 4rea usuaria los Informes
sustentatorios sobre prorroga de fecha de terminacion, variaciones,
actualizacion de programa de obras y otros, de tal manera que permitan a la
municipalidad dictar los actos administrativos que correspondan dentro de
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los plazos que establecen las Normas Vigentes, vencido el plazo todas las
peticiones seran improcedentes.

Evaluar y pronunciarse sobre Ampliaciones de plazo y Presupuestales,
siendo responsable de su ejecucion si no se cuenta con la autorizacion
escrita del CONTRATISTA, sobre su autorizacién o denegatoria; debiendo
cefirse estrictamente a los procedimientos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus modificatorias, la Directiva
de la Contraloria General De La Republica (DIRECTIVA SOBRE
ADICIONALES-RC_196_2010_CG).

Cumplir con la entrega de cualquier otro informe que la Oficina del area
usuaria requiera con relacion al proyecto y/o marcha de la supervisién en el
plazo acordado entre las partes.

Al término de la obra, el Supervisor procedera a gestionar la liquidacion final
de la obra segin normas y plazos indicados. Debera remitir toda la
informacién oportuna, necesaria y correcta para que la Oficina del area
usuaria proceda a proponer la designacién de la comision de verificacién de
trabajos y recepcion de obra. Conseguira que el Residente entregue los
planos finales actualizados y finalmente la declaratoria de fabrica, de ser el
caso.

El supervisor debe brindar las facilidades requeridas por las acciones de
Monitoreo de funcionarios del area usuaria de la Municipalidad distrital de
Castilla.

Queda estrictamente prohibido recomendar que se tomen servicios o

adquisiciones a determinados proveedores o beneficiando a terceros.

1. CONTENIDO MINIMO DE LOS INFORMES DE SUPERVISION

1. INFORME MENSUAL

VVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVYVYY

El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias del mes
siguiente el Informe Mensual con el siguiente contenido:
1. Carta de presentacion del Informe mensual.

2. indice de contenido.

3. Ficha Técnica conteniendo:

Denominacion de la Obra,
Numero de convenio (De corresponder)
Ubicacion,
Metas,

Proyectista,

Revisor del Expediente Técnico
Resolucién que aprueba el Expediente Técnico
Resoluciones que aprueban Adicionales de Obra,
Contratista y Representante Legal

Ingeniero Residente,

Ingeniero Supervisor,

Monto Referencial,

Monto Contractual, Factor de Relaciéon

Fecha de entrega del terreno,

Monto del adelanto directo y fecha de entrega,

Monto de los adelantos de materiales y fechas de entrega,
Fecha de Inicio contractual,

Fecha de inicio Real

Plazo de ejecucion contractual,

Fecha de término contractual,

Numero de dias alcanzados a la fecha,
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VVVVVVY

VVVVVYYVY

VVVVVVYVYY

v

v

Avance fisico valorizado del mes,

Avance fisico valorizado acumulado,

Principales ocurrencias en el periodo.

Objetivos del Informe y del proyecto.

Descripcion de las partidas ejecutadas en el periodo

Control de avance fisico: Programado Vs Ejecutado

Control de avance financiero: Adelanto Directo, Adelanto de Materiales,
Amortizaciones

Control de Valorizaciones

Reporte de Pagos efectuados al Contratista

Cuadro comparativo entre avance fisico y avance financiero

Relacion del equipo y maquinaria del Contratista

Relacién del Personal del Contratista

Copia de los certificados de control de calidad (disefio de mezcla, Rotura de
probetas de concreto, ensayos de compactacion, ensayo de CBR, etc.)

Planilla de metrados ejecutados en el periodo

Valorizacién de avance de obra firmado por Residente y Supervisor.

Cuadro de control de Cartas Fianzas

Impresiones legibles del Cuaderno de Obra digital

Situacion de la obra (Atrasada/adelantada)

Comentarios Finales.

Comentarios sobre los materiales existentes en obra, no cuantificados en el
calculo del avance fisico.

Conclusiones y Recomendaciones.

Fotografias més relevantes del avance de la obra en el periodo con Leyenda
(minimo 08 Und.), con presencia del Supervisor.

Informe de cada uno de los especialistas que participan en la Supervision,
Adjuntar Informe del Residente de obra Visado por el Supervisor de obra, el
mismo que debe incluir entre otros: Copia del contrato de ejecucion de obra,
copia de péliza de seguros, copia de carta fianza por Adelanto Directo, copias
cartas fianzas por Adelanto de Materiales e Insumos Vigentes, copias del
certificado de Habilidad de los profesionales que ejecutan la obra, copias de
pago de Seguridad Social, SENCICO, CONAFOVICER. De existir especialistas
en la propuesta del contratista, debe figurar el informe de cada uno de los
especialistas.

. INFORME MENSUAL (FINAL)

El Informe Mensual Final debera contener como minimo lo siguiente:
1. Carta de presentacion del Informe mensual.

2. Indice de contenido.

3. Ficha Técnica conteniendo:

Denominacion de la Obra,

Numero de convenio (De corresponder)
Ubicacion,

Metas,

Proyectista,

Revisor del Expediente Técnico,

Resolucion que aprueba el Expediente Técnico
Resoluciones que aprueban Adicionales de Obra,
Contratista y Representante Legal

a.
b.
(o
d.
e.
f.

g.
h.
i
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Ingeniero Residente,
Ingeniero Supervisor,
Monto Referencial,
. Monto Contractual, Factor de Relacién
Fecha de entrega del terreno,
Monto del adelanto directo y fecha de entrega,
Monto de los adelantos de materiales y fechas de entrega,

2P0 T E

Fecha de inicio Real

Plazo de ejecucion contractual,

Fecha de término contractual,

Avance fisico valorizado del mes,

Avance fisico valorizado acumulado,

. Principales ocurrencias en el periodo.

Objetivos del Informe y del proyecto.

Descripcion de las partidas ejecutadas en el periodo

Control de avance fisico: Programado Vs Ejecutado

Control de avance financiero: Adelanto Directo, Adelanto de Materiales,

Amortizaciones

8. Control de Valorizaciones

9. Reporte de Pagos efectuados al Contratista

10. Cuadro comparativo entre avance fisico y avance financiero

11. Relacion del equipo y maquinaria del Contratista

12. Relacion del Personal del Contratista

13. Copia de los certificados de control de calidad (disefio de mezcla,
Rotura de probetas de concreto, ensayos de compactacion,
ensayo de CBR, etc.)

14. Planilla de metrados ejecutados en el periodo y un consolidado de todos
los metrados ejecutados.

16. Valorizacion de avance de obra firmado por Residente y Supervisor.

16. Cuadro control de Cartas Fianzas

17. Impresiones legibles del Cuaderno de Obra digital.

18. Acta de Terminacién de Obra

19. Comentarios Finales.

20. Comentarios sobre los materiales existentes en obra, no cuantificados en
el calculo del avance fisico.

20. Conclusiones y Recomendaciones.

21. Fotografias mas relevantes del avance de la obra en el periodo
con Leyenda (minimo 08 Und.), con presencia del Supervisor.

22. Adjuntar Informe del Residente de obra Visado por el Supervisor
de obra, el mismo que debe incluir entre otros: Copia del contrato
de ejecucion de obra, copia de péliza de seguros, copia de carta
fianza por Adelanto Directo, copias cartas fianzas por Adelanto de
Materiales e Insumos Vigentes, copias del certificado de Habilidad
de los profesionales que ejecutan la obra, copias de pago de
Seguridad Social, SENCICO, CONAFOVICER., Planos Post
Construccion o de Replanteo, firmados por el Residente y el
Supervisor de Obra. De existir especialistas en la propuesta del
contratista, debe figurar el informe de cada uno de los
especialistas.

< ~on

Nooa

-
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3. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA:

La supervision deberé presentar la Liquidaciéon de cuentas alcanzada
por el contratista la que debera contener lo siguiente:
1. Informe de Liquidacién de Obra
Generalidades de la obra,
Ficha de identificacién de la Obra
Liquidacion del contrato de obra,
Re célculo de Valorizaciones,
Céleulo de coeficientes de Reajustes,
Calculo de los Reajustes reconocidos
Control de amortizaciones de Adelanto Directo y de Materiales e Insumos
Deduccion de los reajustes que no corresponden por adelanto
directo y por adelanto para Materiales e Insumos
10. Cuadro del Monto Vigente
11. Cuadro de Valorizaciones Pagadas
12. Copias de valorizaciones mensuales y final tramitadas
13. Resumen de valorizaciones tramitadas
14. Copia de la formula polinémica del expediente técnico aprobado y firmado
por el contratista
15. Copia del presupuesto principal, presupuesto ofertado,
presupuestos de adicionales de obra y deductivos.
16. Copia de los indices Unificados, usados en los reajustes.
17. ANEXOS:
a) Contrato de Obra y adendas, si las hubiera (legalizados)

b) Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico
c) Resolucion de aprobacion de adicionales y deductivos de obra (si los
hubiera, legalizados)
Resoluciones de Ampliacién de plazo, si las hubiera
Calendario valorizado de Avance de Obra adaptado a la
fecha de inicio, original y reprogramados (si los hubiera)
f) Cartas fianzas de Garantia de fiel cumplimiento, vigentes hasta el

consentimiento de la Liquidacion
g Solicitud y comprobante de pago de Adelanto Directo
h) Solicitud y comprobante de pago de Adelanto para materiales e

Insumos
i Copia de comprobantes de pago de valorizaciones
) Acta de entrega de terreno, original
Copia de solicitud de Recepcion de obra, del supervisor

C®NP O AN

d
e

z

) Copia de la Resolucion de designacion de Comité de Recepcién de la
obra

m) Acta de Observaciones, si la hubiera

n) Acta de Recepcion de obra, original

o) Memoria descriptiva final de obra

p) Memoria descriptiva valorizada

g Comprobantes de pago de impuestos (SUNAT, SENCICO,
CONAFOQVICER Y POLIZAS DE SEGUROS FEDATEADAS)

1 Metrados Post Construccion, detallados segin Norma de contraloria

s) Certificados de control de calidad, originales

) Panel fotografico de todo el proceso constructivo, revelado en
laboratorio fotografico
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3.1.3 VALOR REFERENCIAL

u) Planos Post Construccion o Replanteo, firmados por el Residente y el

Supervisor de obra.
v) Copia del RNP del Contratista vigente,

w) Documento de conformacion de consorcio, de corresponder,

x) Copia de convenio, si hubiera.

Nota: Cada uno de los items Iran con sus respectivos separadores en un
Archivador, todos los documentos de la liquidacion deberan estar
visados por la Supervision.

El valor referencial de la supervision de la obra asciende a S/ 102,697.40 (Ciento Dos
Mil Seiscientos Noventa y Siete con 40/100 Soles), incluido impuestos de ley, con
precios vigentes al mes de enero del 2021.

e Supervision de obra S/. 91,512.87 (Noventa y Un Mil Quinientos Doce con 87/100

SOLES), SISTEMA DE CONTRATACION A TARIFAS.

e Liquidacion de obra S/. 11,184.53 (Once Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 53/100
soles), SISTEMA DE CONTRATACION A SUMA ALZADA.

Estructura de costos:

Oues "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15185 DEL CASERIO SAN RAFAEL - MEDIO PIURA. DISTRITO DE CASTILLA - PIURA -
PIURA"
Ubicacién CASTILLA
Plazo de Ejecucion 120 DIAS CALENDARIOS
Fecha ENERO - 2021
ITEM DESCRIPCION I UND I CANT. | INCIDENCIA I TIEMPO I cosTo I PARCIAL,
U]
1001 |ing. Jefo Supervisor de obra Mes 1.00 1.00 400 7.000.00 28,000.00
1002 |ing. Asistento del Supervisor de otva Mes 100 1.00 4.00 3.500.00 14.000.00
Subtotal 42,000.00
)
2001 |Alquier de local (inchaye equipamiento) und 1.00 4.00 1,000.00 4,000.00
2002 |Gastos de Laboratono de suelos g 1.00 250000 2,500.00
2003 |Pioleo de plancs 9o 1.00 3,000.00 3,000.00
2004 [Copias gb 1.00 1,000.00 1,000.00
2005 [impresiones gb 1.00 1,800.00 1,800.00
2006 |[Camioneta PICK UP + GASOUINA mes 1.00 400 3,000.00 12.000.00
Subtotal 24,300.00
i) |OTROS GASTOS
3001 |Protocolo COVID - 19
Prueba rapida de deteccion COVID -19 und 800 400 1000 224000
Mascarila Certificada MINSA b 8.00 400 1500 480 00
iAlcohol en gel desinfectante - iro und 400 400 " 22400
Subtotal 2,944.00
COSTO DIRECTO §/. 69,244.00
GASTOS GENERALES 7.00% S/.4.847.08
UTILIDAD 5.00% 5/.3,462.20
SUB TOTAL §/.77,553.28
IGV 18.00% S/. 13,959.59
TOTAL $/.91,512.87
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I PAGO POR REVISION Y/O LIQUIDACION DE OBRA
ITEM DESCRIPCION UND CANT INCIDENCIA  TIEMPO cosTo PARCIAL
1) PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
1001 Ing. Jefe Supervisor de Obra mes 1.00 100 1.00 7000.00 7000.00
Subtotal 7,000.00
Illi ALQUILER Y GASTOS POR SERVICIOS
2002 Pioteo de Planos aib 100 800 00 800.00
2003 Coplas glb 100 26287 262.87
2004 Impresiones o 100 400 00 400
Subtotal 1,462.87
COSTO DIRECTO 8,462.87
GASTOS GENERALES (7 00%) 692.40
UTILIDAD {5.00%) 423.14
SUB TOTAL 9,478.41
IGV (18.00%) 1,706.11
—_— 11,184.1
DESCRIPCION [__UND
Costo de Supervision de ejecucion de obra (A Tarifas mensuales) I MES 400 22878.22 9151287
Coslo de Supervision de | icion de obra (A Suma Alzada GLB 1.00 11,184.53 11,184 53
VALOR REFERENCIAL DE CONSULTORIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 102,697.40

3.1.4 SOBRE LINEAMIENTOS COVID -19
Se debe tener presente que dentro del valor de la supervision se ha contemplado los
gastos de implementacién de acuerdo a los Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion
y Control de la Salud de los trabajadores con Riesgo de la Exposicién a COVID -19 segtin
Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA, de fecha 28 de abril del 2020.

3.1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

3.1.6 MODALIDAD DE EJECUCION
La Modalidad de ejecucién es INDIRECTA

3.1.7 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion del servicio de supervision de obra es de 150 dias calendario (120
dias calendario para la ejecucion de la obra y 30 dias calendario para la revisién y/o
elaboracion de la liquidacion de obra).

[ Supervisién de la ejecucion de la obra | 120 dias calendarios |
| Liquidacién de la obra | 30 dias calendarios |

La revision del procedimiento de liquidacion que incluye (Informe final, levantamiento de
observaciones si las hubiese), sera respetando los plazos establecidos por la
normatividad.

La vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la firma del contado hasta el
consentimiento de la liquidacion, de conformidad a las condiciones establecidas en el
articulo 142°, 143° y 144° del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado

3.1.8 SOLVENCIA ECONOMICA
El postor que se presente su oferta de manera individual o en consorcio, debera acreditar
a través de la CARTA DE LINEA DE CREDITO, equivalente a S/ 102,697.40 (Ciento
Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete con 40/100 soles), Una (01) vez el valor
referencial, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y
Seguros.

3.1.9 ADELANTOS:
La entidad NO otorgara adelantos
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3.1.10 FORMA DE PAGO

3111

El sistema de contratacion es un sistema Mixto, la Entidad realizara el pago de la
contraprestacion pactada a favor del contratista en, TARIFA diaria por el servicio de
supervision y a suma alzada la liquidacién.
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
pagos mensuales.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion: .
Informe del funcionario responsable del Area usuaria, emitiendo la conformidad de
la prestacion efectuada.

VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera mensual.

3.1.12 PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de
los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que
se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

3.1.13 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

EL consultor asumira la total responsabilidad técnica en los servicios prestados para la
supervision de la ejecucion de la obra.

La revision de los documentos por parte de la Entidad, durante la supervision, no exime
al consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En concordancia con el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su
Reglamento, el contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los servicios ofertados por un plazo de un (07) afios contados a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad. En razén a esta responsabilidad se podra citar al
Consultor. En caso de no concurrir a la citacion indicada en el parrafo anterior se hara
conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado, Ademas, se debe cumplir
lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil; de acuerdo con
lo estipulado en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.1.14 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Del personal

Personal Profesional Especialista

Personal clave

se computa desde la colegiatura.

Cargo Profesion Experiencia
Jefe de | Ingeniero  Civil | El profesional propuesto debera acreditar una
Supervision de | titulado y | experiencia de cuarenta y ocho (48) meses como
obra habilitado Residente Obra o Supervisor o Inspector de Obra

o Jefe de Supervision en la ejecucion de obras o
supervisiones de obras iguales o similares, que

Del personal profesional se acreditara en los documentos de perfeccionamiento de
contrato:

Acreditacion:

% Se acreditara con (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera

fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.
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< Con respecto a los documentos de la experiencia del personal deben sefialar como
minimo los siguientes datos: (i) Fecha de Inicio, (i) Fecha de término, (iii) el cargo
desemperiado, (iv) el objeto de la contratacion y (v) cliente o empleador. Asimismo, se
informa que a la fecha de emision del documento no se considerard como fecha de
término del servicio, esta deber4 sefialarse expresamente.

 La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en
el Per como para los titulos en el extranjero.

*» Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: rehabilitaciéon
ylo construccion y/o creacion y/o mejoramiento de obras de edificacion en general tanto
de obras publicas y/o Privadas.

* La antigliedad de los trabajos que puede acreditar el personal, no puede ser mayor a
veinticinco (25) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas

b) Del equipamiento

N° CANTIDAD DESCRIPCION
1 1 LAPTOP CORE 15

2 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

3 1 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA

Del equipamiento se acreditara en los documentos de perfeccionamiento de contrato:
Acreditacién:

» Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

% En caso que; el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacién de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o a uno de sus integrantes.

% Se podra acreditar mayor cantidad capacidad y/o potencia de las caracteristicas sefialadas
en el cuadro anterior

c) Penalidades
Se de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y Su reglamento

d) Otras Penalidades

Penalidades
N°| Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 |En caso culmine la relacion contractual| (0.5 UIT) por cada |Segin _informe  de
entre el contratista y el personal ofertado y! dia de f::;‘s’:)‘zl‘dz‘r’mg::) "")’:r'm;
la Entidad no haya aprobado Iq sustitucion incumplimiento Coordinaoridh bl 6
del personal por no cumplir con las SUB GERENCIA DE
experiencias y calificaciones del profesional INFRAESTRUCTURA o
a ser reemplazado. personal designado.
2 |Por incumplimiento en la entrega de los informes|(0.5 UIT) por cada dia de|Segun informe de!
mensuales y/o informe final de la Supervision. incumplimiento conformidad del informe
mensual emitido por el
Este incumplimiento dara lugar a la aplicacién a EL Coordinador de obra o
SUPERVISOR de una penalidad diaria por cada dia SUB GERENCIA DE|
de atraso. Esta penalidad sera deducida de los INFRAESTRUCTURA o
pagos a realizarse. La penalidad se computara a personal designado.
partir del sexto dia posterior a la presentacion de la
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P,
rer

lidad

N°

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo Procedimiento

valorizacion mensual de la obra, o, a partir del sexto
dia posterior a la comunicacién de la aprobacién de|
la liquidacion del contrato de ejecucién de obra,
segUn corresponda.

Por incumplimiento del plazo en la entrega del
informe pronunciandose sobre la procedencia de la
ejecucion de la prestacion adicional de obra.

El incumplimiento del plazo indicado en el articulo
205 del Reglamento daré lugar a la aplicacién a EL
SUPERVISOR de una penalidad diaria por cada dia
de atraso. Esta penalidad serd deducida de los
pagos a realizarse. La penalidad se computara a
partir del sexto dia posterior al registro en el
cuaderno de obra digital, a partir del sexto dia habil
de la recepcion del expediente técnico de la

p ion ad| y por inct iento en el plazo
de elaboracion del expediente acorado por la

MUNICIPALIDAD con EL SUPERVISOR.

(0.5 UIT) por cada [Segin informe ~ de
dia de |conformidad del informe:

mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
personal designado.

incumplimiento

Por incumplimiento del plazo en la emisién del
informe respecto de la solicitud de ampliacién de
plazo presentada por el contratista de la obra.

El incumplimiento del plazo indicado en el articulo
198 del Reglamento dara lugar a la aplicacién a EL
SUPERVISOR de una penalidad diaria por cada dia
de atraso. Esta penalidad ser4 deducida de los
pagos a realizarse. La penalidad se computara a
partir del sexto dia habil posterior a la presentacion
de la solicitud de ampliacién de plazo por parte del
Contratista de la Obra.

Segun informe de
conformidad del ‘informe
mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
personal designado.

(0.5 UIT) por cada dia
de incumplimiento

Por incump de obligaciones a la finalizacion
de la obra.

Cuando al término del plazo vigente del Contrato de|
Obra o cuando el Contratista de la Obra indique la

ion de la Obra conf a lo estipulado en

el articulo 208 del Reglamento, EL SUPERVISOR
no comunica este hecho a la MUNICIPALIDAD,
dentro del plazo de cinco (05) dias calendario,
presentando el Informe de Situacién de la Obra,
sera penalizado hasta por un maximo del cinco (5%)|
del monto cor |

Segun informe de
conformidad del informe
mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
personal designado.

(0.5 UIT) por cada dia
de incumplimiento

Por incumplimiento de presentacién del Informe
Técnico de revision del expediente técnico de obra,
de acuerdo al plazo establecido en el articulo 177
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Segun informe  de
conformidad del informe
mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
|personal designado.

(0.5 UIT) por cada dia
de incumplimiento

Por incumplimiento de no estar al dia con el
cuaderno de obra digital de acuerdo a la
DIRE 2 009-2020- D

CE/(
LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO
DE OBRA DIGITAL.

(0.5 UIT) por cada dia de|Segin
incumplimiento

informe de,
conformidad del informe
mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
personal designado.

Cuando el personal clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo|
de ejecucion de la prestacion, si este es menor a los
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada dia
de incumplimiento

Segun informe de
conformidad del informe
mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o

personal designado.
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Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual entre EL|(0.5 UIT) por cada dia

SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser reemplazado.

y el personal ofertado y la|de incumplimiento

Segun informe de
conformidad del informe
mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
personal designado.

En caso culmine la relacién contractual entre EL|(0.5 UIT) por cada dia

SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD no haya aprobado la sustitucion

y el personal ofertado y la|de incumplimiento

Segun informe de
conformidad del informe
mensual emitido por el

del personal por no cumplir con las experiencias y Coordinador de obra o
calificaciones del profesional a ser reemplazado. SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o

|personal designado.

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria. Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Indicar si se trata de una contratacion por items o paquetes, en cuyo caso debe detallarse dicha
informacion.

Cuando se haya previsto en el contrato de supervision que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, se debe precisar que: (i) el contrato de supervision culmina en
caso la liquidacion sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento en
que se efectua la recepcion de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras
que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion debe ser pagada
empleando el sistema a suma alzada.

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo la
contratacion de supervision de obras convocada por paquete. En este caso, la participacion
permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser definida por la Entidad en este
numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las
obras a ejecutar, de conformidad con el articulo 79 del Reglamento.

Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo
sefalado en el articulo 35 del TUO de la LCE y el articulo 59 del Reglamento. ‘

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
A. | CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes', en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comn y las obligaciones a las que
se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, se ha establecido un nimero maximo de
consorciados y el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el
integrante que acredite mayor experiencia:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de 02
integrantes.

En caso de presentarse en consorcio.
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Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 60%.

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion
y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

» Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con
una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

« En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo,
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o
mandatario, segin corresponda, expedido por registros pablicos con una antigiiedad no mayor
de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

% JEFE SUPERVISOR DE OBRA
El personal propuesto debe ser Ingeniero Civil, titulado

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

++ JEFE SUPERVIRSOR DE OBRA.
El profesional propuesto debera acreditar una experiencia de cuarenta y ocho (48)
meses como Residente Obra o Supervisor o Inspector de Obra o Jefe de
Supervision en la ejecucion de obras o supervisiones de obras iguales o similares,
que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran
los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato, (Anexo N¢ 5)

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la mism
experiencia establecida para el residente de obra.
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C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:
N° CANTIDAD DESCRIPCION
1 1 LAPTOP CORE I5
2 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
3 1 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA
Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefalando
que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N°
5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El unico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Hasta 100 puntos)

Criterio:
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta | M = Monto facturado acumulado
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA por el postor por la
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de prestacion de consultorias
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho en la especialidad

(8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas,
computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la
prestacion, segun corresponda. M >= 3 veces el valor referencial:
100 puntos
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION Y/O |M >= 2 veces el valor referencial
CREACION Y/O MEJORAMIENTO DE OBRAS DE EDIFICACION |y < 3 veces el valor referencial:

EN GENERAL TANTO EN OBRAS PUBLICAS Y/O PRIVADAS. 90 puntos
Acreditacion: M >= 1 veces el valor referencial
La experiencia se acreditarda mediante copia simple de: (i) contratos u |y < 2 veces el valor referencial:
6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 80 puntos

prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO,
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL
DOCUMENTO'*: ENTRE OTROS, iii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion o documento  equivalente;
correspondientes a un méaximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

10

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ el solo sello de cancelado en el comprobant e, cuando ha
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancel ado”

()

“Situaci 6on diferente se suscita ante el selello tcalm maod o cpamrc eé |
“pagado” ] supuesto en el cual si se contaria con |l a declaraci
reconocerse |l a validez de |l a experiencia’”.

40
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos!?

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METO DOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO

Pi = OmxPMPE

Evaluacion: Oi

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. Donde:

Acreditacion: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | econdmica i

economica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto
0 precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdémica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

11

Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

1 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

1 En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1 representada [o1o] S P ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... .., con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [ ] Asiento N° [................ ]
del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [............. .., con DNI N° [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] AS|ento N° [ceeiiiinans ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........covevennn. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion
formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

12

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo

establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“EI p | a z[GONBIGNAR LASACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS!®
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

1 De fiel cumplimiento del contrato!*: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Importante

1 Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fi el cumpl i mIC@NSIGHNAREE MONT @] nat travees de 1a retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devue

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

1 Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias'®: [CONSIGNAR EL MONTQ], a

18 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En

este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaraciéon jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente

43
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través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD no otorgara ningun tipo de adelanto.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segln corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
dela LCEy 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 7 afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso

hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.
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como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62

del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N°

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado y
la Entidad no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del profesional
a ser reemplazado.

(0.5 UIT) por cada
dia de
incumplimiento

Segun informe  de
conformidad del informe
mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
personal designado.

Por incumplimiento en la entrega de los informes|(0.5 UIT) por cada dia de’
incumplimiento

mensuales y/o informe final de la Supervision.

Este incumplimiento dara lugar a la aplicacién a EL
SUPERVISOR de una penalidad diaria por cada dia
de atraso. Esta penalidad serd deducida de los
pagos a realizarse. La penalidad se computara a

partir del sexto dia posterior a la presentacion de la

Segun informe de
conformidad del informe
mensual emitido por el
Coordinador de obra o

SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
personal designado.

Penalidades

N°| Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

valorizacion mensual de la obra, o, a partir del sexto|
dia posterior a la comunicacion de la aprobacién de
la liquidacion del contrato de ejecucion de obra,
segUn corresponda.

Por incumplimiento del plazo en la entrega del
informe pronunciandose sobre la procedencia de la
ejecucion de la prestacion adicional de obra.

El incumplimiento del plazo indicado en el articulo|
205 del Reglamento dar4 lugar a la aplicacién a EL,
SUPERVISOR de una penalidad diaria por cada dia
de atraso. Esta penalidad sera deducida de los
pagos a realizarse. La penalidad se computara a
partir del sexto dia posterior al registro en el
cuaderno de obra digital, a partir del sexto dia habil
de la recepcion del expediente técnico de la
p ion adicionaly por incumplimiento en el plazo

laboracion del expediente do por la
MUNICIPALIDAD con EL SUPERVISOR.

(0.5 UIT) por cada
dia de
incumplimiento

Segin informe  de
conformidad del informe|
mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
personal designado.

Por incumplimiento del plazo en la emisién del
informe respecto de la solicitud de ampliacién de
plazo presentada por el contratista de la obra.

El incumplimiento del plazo indicado en el articulo
198 del Reglamento dar4 lugar a la aplicacién a EL
SUPERVISOR de una penalidad diaria por cada dia
de atraso. Esta penalidad serd deducida de los!
pagos a realizarse. La penalidad se computara a
partir del sexto dia habil posterior a la presentacion
de la solicitud de ampliacién de plazo por parte del
Contratista de la Obra.

(0.5 UIT) por cada dia
de incumplimiento

Segin informe  de
conformidad del ‘informe
mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
personal designado.

Por incumplimiento de obligaciones a la finalizacién
de la obra.

Cuando al término del plazo vigente del Contrato de
Obra o cuando el Contratista de la Obra indique la
culminacion de la Obra conforme a lo estipulado en
el articulo 208 del Reglamento, EL SUPERVISOR
no comunica este hecho a la MUNICIPALIDAD,
dentro del plazo de cinco (05) dias calendario,
presentando el Informe de Situacién de la Obra,
sera penalizado hasta por un maximo del cinco (5%)
del monto

(0.5 UIT) por cada dia
de incumplimiento

Segin informe de
conformidad del informe
mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
[personal designado.

Por incumplimiento de presentacién del Informe!
Técnico de revision del expediente técnico de obra,
de acuerdo al plazo establecido en el articulo 177
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

(0.5 UIT) por cada dia
de incumplimiento

Segun informe de
conformidad del informe,
mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
|personal designado.

Por incumplimiento de no estar al dia con el
cuaderno de obra digital de acuerdo a la
| i -,

| L E T D
DE OBRA DIGITAL,

(0.5 UIT) por cada dia de
incumplimiento

Segin informe de
conformidad del informe,
mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
personal designado.

Cuando el personal clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo|
de ejecucion de la prestacion, si este es menor a los|
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada dia
de incumplimiento

Segun informe de
conformidad del informe
mensual emitido por el
Coordinador de obra o
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o

|personal designado.
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- Penalidades
N° Su&gioi de aplicaciéq de penalidad Forma de calculo \T Procedimiento
9 |En caso culmine la relacion contractual entre EL|(0.5 UIT) por cada dia Segnnruin;(i)vin\e (ie
SUPERVISOR y el personal ofertado y la|de incumplimiento conformidad del informe
MUNICIPALIDAD no haya aprobado la sustitucion| mensual emitido por el
del personal por no cumplir con las experiencias y Coordinador de obra o
calificaciones del profesional a ser reemplazado. SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o
|personal designado.
- +
10|En caso culmine la relacién contractual entre EL|(0.5 UIT) por cada dia |Segun informe de
SUPERVISOR y el personal ofertado y la|de incumplimiento |conformidad del informe
MUNICIPALIDAD no haya aprobado la sustitucién

del personal por no cumplir con las experiencias y|

|mensual emitido por el
Coordinador de obra o

calificaciones del profesional a ser reemplazado | SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA o

‘porsonm designado.

1

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
PERSONAL

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

ESTRATEGICO

Personal
El contratista presenta en su personal especialista lo siguiente:

NOMBRE Y APELLIDOS PROFESION DNI N° COLEGIATURA CARGO
Equipamiento
N° DESCRIPCION CANTIDAD
1
2
3

CLAUSULA DECIMA QUNTA: COLEGIATURA Y HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS

Tanto la colegiatura como la habilitacién de los profesionales se requeriran para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién del contrato, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el
extranjero.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD proceder4d de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los Organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancidon administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal arbitral conformado por tres (3) arbitros.
Lea entidad propone las siguientes instituciones arbitrales.

1) Colegio De Ingeniero Del Peru (Consejo Departamental Piura)

2) Camara De Comercio Y Produccién De Piura.

3) Centro de Arbitraje del llustre colegio de abogados de Piura

4) Centro de Arbitraje Arbitrare con sede en Piura.

Importante
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Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...ooveeieerieneeeiee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razon social del Descripcion de las
. . RUC % . .
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Objeto del contrato

Elaboracién de
Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la
consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracién de Ex

pediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Namero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora
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Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA' Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL- NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciébn o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacibn o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL- NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL- NUEVA CONVOCATORIA POR

DESIERTO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos

del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL- NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA TOTAL OFERTA
- PERIODOS UNIDAD DE UNITARIA ECONOMICA
PESERIHGION RIEE CIEISIO DE TIEMPO OFERTADA1® SOLES (S/)
TIEMPO

Supervision de obra
Liguidacion de obra
TOTAL

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

A En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“EI postor detfreeiototalylssisgmammt al es de su of er

A En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

16 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N°5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL- NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecuciéon de la prestacién
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el hombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segln corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segln corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comin del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucién de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciac Nombres, apellidos y firma del Consorciac
o de su Representante Legal 0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica paralineas de crédito)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL- NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (............c.cccoieiinenn. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ... (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selecciéon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL- NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)’ y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segin corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o péliza de caucion).

17 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor debera
acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL- NUEVA CONVOCATORIA POR DESIERTO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N° CONTRATO/
OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
o 18
N CLIENTE CONTRATO COMPFFD?ABGAONTE DE FECHA MONEDA IMPORTE VENTAL ACUMULADO?20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

18
19
20

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.
Consignar en la moneda establecida en las bases.
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