



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS SUR						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CREACIÓN E INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA EN 33 KV Y REDES SECUNDARIAS EN 380/220V. PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS UBICADO EN LAS PAMPAS DE LA CLEMESI EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACION RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGIAS RENOVABLES						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	25						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-01103-2023/MINEM-DGER-DPRO-JPS		Fecha de recepción	10/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	27/03/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por el comité de selección	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	5				5	MEMO-00350-2024/MINEM-DGER-JLC	22/03/2024
1)En el ítem 1.6 Valor Referencial no se encuentra el cuadro disgregado de los gastos generales anexo al Valor Referencial. 2)En el numeral 2.1 Requisitos que debe reunir el Supervisor, no se ha determinado la especialidad ni categoría del Consultor de Obras. 3)En el numeral 7.10 Otras Penalidades aclarar el porcentaje X% indicado en cuadro de Supuestos de Penalidad N° 7. 4)En los requisitos de Calificación, literal B.3 Equipamiento Estratégico referidos a la aclaración de las cantidades señaladas en letras. 5)En el ítem 8, literal "C" Experiencia del postor en la Especialidad, debe corresponder a 2 veces el valor referencial según lo indicado textualmente.								
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el comité de selección	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	5				5	MEMO-00350-2024/MINEM-DGER-DPRO-JPS	27/03/2024
<p>1) Se ha agregado en el ítem correspondiente el cuadro de Gastos Generales. Se encuentra en el Proyecto de Términos de Referencia Adjunto a la presente.</p> <p>2) La especialidad y categoría del Consultor en la especialidad de CONSULTORÍA EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS, ENERGÉTICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES y en las categorías "C o D".</p> <p>3) Se ha eliminado dicho porcentaje, limitándose a lo establecido en la premisa de dicha penalidad.</p> <p>4) Se ha aclarado en forma concordante la cantidad en letras y números de los equipos estratégicos.</p> <p>5) Se ha corregido el monto en números equivalente a dos veces el Valor Referencial.</p>							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	<p>1) Se ha agregado en el ítem correspondiente el cuadro de Gastos Generales. Se encuentra en el Proyecto de Términos de Referencia Adjunto a la presente.</p> <p>2) La especialidad y categoría del Consultor en la especialidad de CONSULTORÍA EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS, ENERGÉTICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES y en las categorías "C o D".</p> <p>3) Se ha eliminado dicho porcentaje, limitándose a lo establecido en la premisa de dicha penalidad.</p> <p>4) Se ha aclarado en forma concordante la cantidad en letras y números de los equipos estratégicos.</p> <p>5) Se ha corregido el monto en números equivalente a dos veces el Valor Referencial.</p>						
							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<ul style="list-style-type: none"> GODOFREDO SINCHE MAYORCA LUIS PEÑA DUEÑASVCHI S.A. 						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<p>C- CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2022-MINEM/DGER: CONTRATO N° 037-2022-MINEM/DGER: SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ORONCCOY, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".</p> <p>- CONCURSO PÚBLICO N° 0012-2021-MINEM/DGER: CONTRATO N° 001-2022-MINEM/DGER: SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE COPA CHICO, CARAZBAMBA, COCHAPAMPA, CAYAPAQUI Y ACHASPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ÁNCASH".</p> <p>- CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2020-MINEM/DGER: CONTRATO N° 045-2021-MINEM/DGER: SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO Y LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-DEPARTAMENTO DE LORETO".</p> <p>- CONCURSO PÚBLICO N° 0014-2022-MINEM/DGER: CONTRATO N° 059-2022-MINEM/DGER: SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA "ELECTRIFICACIÓN DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO – SECTOR 2".</p>						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 612,488.20 soles (Seiscientos doce mil cuatrocientos ochenta y ocho con 20/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

VALOR REFERENCIAL				
SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACIÓN E INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA EN 33 KV Y REDES SECUNDARIAS EN 380/220V. PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS UBICADO EN LAS PAMPAS DE LA CLEMESÍ EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"				
ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA				Dic-23
COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. COSTO MENSUAL A TARIFAS				
A.1 Honorarios profesionales				168,375.50
(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
* En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico				
Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	3	10,369.00	31,107.00
Un Ingeniero Especialista en Líneas y Redes de Distribución	Mes	2	7,595.50	15,191.00
Un Técnico Administrativo	Mes	3	2,118.50	6,355.50
* En Etapa de Ejecución de Obra				
Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	6	10,369.00	62,214.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	6	6,799.50	40,797.00
Un Técnico Administrativo	Mes	6	2,118.50	12,711.00
A.2 Otros Costos				161,500.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricantes				
* En Etapa de Elaboración de Expediente Técnico				
Camioneta (1) pick up Doble cabina 4 x 4	Mes	3	9,500.00	28,500.00
Camioneta (2) pick up Doble cabina 4 x 4	Mes	2	9,500.00	19,000.00
* En Etapa de Ejecución de Obra				
Camioneta (1) pick up Doble cabina 4 x 4	Mes	6	9,500.00	57,000.00
Camioneta (2) pick up Doble cabina 4 x 4	Mes	6	9,500.00	57,000.00
A.3 Gastos Generales de A.1)			36.86%	62,057.58
A.4 Utilidades (10 % de A.1)			10.00%	16,837.55
SUB TOTAL A = (A.1+...+A.4)				408,770.63
B. RECEPCIÓN DE OBRA				
B.1 Honorarios profesionales				34,337.00
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	2	10,369.00	20,738.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	2	6,799.50	13,599.00
B.2 Otros Costos				38,000.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricantes				
Camioneta (1) pick up Doble cabina 4 x 4	Mes	2	9,500.00	19,000.00
Camioneta (2) pick up Doble cabina 4 x 4	Mes	2	9,500.00	19,000.00
B.3 Gastos Generales de B.1			36.86%	12,655.47
B.4 Utilidades (10 % de B.1)			10.00%	3,433.70
SUB TOTAL B = (B.1+...+B.4)				88,426.17
C. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA				
C.1 Honorarios profesionales				21,861.00
C.1.1 Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra	Glb	1	21,861.00	21,861.00
COSTO DIRECTO (A + B + C)				519,057.80
IGV 18%				93,430.40
TOTAL				612,488.20

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/11/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 Abog. Leybinez Bernal Huera Jefe de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					