

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERIO NUEVO HORIZONTE DEL DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N°2346405.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	18						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2346405					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07 - A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0210-2023-GIDU-MDS		Fecha de recepción	23/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA

CPC. Juan Edgar Maquera Copa
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS



DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ESTRUCTURA DE COSTO - PUESTO DE SALUD NUEVO HORIZONTE CATEGORIA I-1							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	TIEMPO	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL						19,000.00
1.01	Jefe de Proyecto (Ing. Civil y/o Arquitecto, titulado y colegiado)	MES	1	1.5	6,000.00	9,000.00	9,000.00
1.02	Especialista Arquitectura seguridad y señalética hospitalaria (Arquitecto titulado y colegiado)	MES	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.03	Especialista en Estructuras (Ing. Civil titulado y colegiado)	MES	1	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2	PERSONAL APOYO PROFESIONAL						12,000.00
2.01	Especialista Instalaciones sanitarias	MES	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.02	Especialista Instalaciones eléctricas	MES	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.03	Especialista en equipamiento hospitalario	MES	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.04	Especialista en matrados, costos y presupuesto	MES	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00
4	MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MOBILIARIO						2,550.00
4.01	Impresión de Fotografías y Fotocopias	GLB	1	1.5	900.00	1,350.00	1,350.00
4.02	Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	GLB	1	1.5	800.000	1200.000	1200.000
5	ALQUILER Y SERVICIO						3,000.00
5.01	Oficinas	MES	1	1.5	800.00	1,200.00	1,200.00
5.02	Equipo de Computo	MES	1	1.5	1,200.00	1,800.00	1,800.00
6	ESTUDIOS Y OTROS						13,500.00
	Certificado de restos arqueológicos (CIRA)	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Estudio de Muestreo de Suelos	GLB	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Estudio de evaluación Estructural	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Estudio topográfico y arquitectónico	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	Estudio evaluación de riesgos	GLB	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00
						COSTO DIRECTO	50,050.00
						UTILIDAD (10%)	5,005.00
						TOTAL, SIN IGV	55,055.00
						IGV (18%)	9,909.90
						COSTO CON IGV	64,964.90



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA

CPC. Juan Edgar Maquera Copa
GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
--	--------	--------------	---	---------	-------	---------------------

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
	DE OBRA	MONTO	S/ 64,964.90 (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 90/100 SOLES) INCLUIDO IGV.		
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/07/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA  CPC. Juan Edgar Maquera Copa SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					