


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/03/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	EQUIPO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MEDIA TENSION DE SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Asegurar la calidad operativa del servicio					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	36					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 249-2025-EOMASBA	Fecha de recepción	11.02.2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	18.03.2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	3	Correo Electrónico	14.02.2025	-	-	-
<p>1. Numeral 8. "Entregables" Se solicitó precise la oportunidad en la cual será remitidos los Entregables por parte de EL CONTRATISTA. Asimismo se solicitó precise el contenido del mismo a remitir por cada Orden de Trabajo atendida.</p> <p>2. Numeral 22. "Obligaciones del Contratista" Se solicitó aclare el concepto de garantía en la obligación B). y uniformizar el plazo de la remisión de documentos de la obligación e) respecto a lo que señala el numeral 8. "Entregables".</p> <p>3. Numeral 24. "Penalizaciones" Se solicitó incorporar la frecuencia de aplicación de las Otras Penalidades N° 01, 02, 06, 07 y 08</p>							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	3	Memorando	18.03.2025	-	-	-
<p>1. Numeral 8. "Entregables" El área usuaria remitió la oportunidad en la cual será remitidos los Entregables por parte de EL CONTRATISTA. Asimismo se solicitó precise el contenido del mismo a remitir por cada Orden de Trabajo atendida.</p> <p>2. Numeral 22. "Obligaciones del Contratista" El área usuaria suprimió el concepto de garantía en la obligación B), y uniformizó el plazo de la remisión de documentos de la obligación e) respecto a lo que señala el numeral 8. "Entregables".</p> <p>3. Numeral 24. "Penalizaciones" El área usuaria incorporó la frecuencia de aplicación de las Otras Penalidades N° 01, 02, 06, 07 y 08</p>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	El área usuaria realizó la adecuación al requerimiento en los Numerales N° 08, 22 y 24 de los Términos de Referencia						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19.03.2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27.03.2025			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
5.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>Y. Herson Quispe Ccanto Jefe de Equipo Gestión de Abastecimiento (e)</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p>Firmado digitalmente por: QUISPE CCANTO Yegues Herson FAU 20100152368 soft Motivo: En señal de conformidad Fecha: 28/03/2025 09:22:39-0500</p> </div> </div>						
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>							