

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>
---

1.	DATOS GENERALES
----	-----------------

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/11/2023	
1.2	ÁREA USUARIA	UFEDIPI	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS BARBARA D'ACHILLE, EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". CUI 2495632	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	-	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2495632
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N°07-A

[illegible]

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°112-2023-GRA/GG-GRI-UFEDIPI	Fecha de recepción	18/10/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
Fecha de la tercera versión			De oficio	Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión			De oficio	Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión			De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>	
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>	
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
<b>DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SEGÚN ANEXO ADJUNTO
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SEGÚN ANEXO ADJUNTO

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 543,871.79					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>			
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	18/10/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	18/10/2023
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
EL OBJETO DE CONTRATACION CUENTA CON PLURALIDAD DE PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 <p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL</p> <p>CPC Julio Palomino Yolgo DIRECTOR</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

# VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO ANALITICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO									
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS BARBARA D'ACHILLE, EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N°2495632								
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	PARTICIP. %	TARIFA S/	PARCIAL S/	TOTAL
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>								<b>389,750.00</b>
	<b>a.1</b>	<b>Personal Profesional</b>							251,750.00
	a.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	4	100%	8,500.00	34,000.00	
	a.1.2	BIM Manager	Mes	1	4	100%	7,500.00	30,000.00	
	a.1.3	Especialista en Arquitectura	Mes	1	4	100%	8,500.00	34,000.00	
	a.1.4	Especialista en Estructuras	Mes	1	4	100%	8,500.00	34,000.00	
	a.1.5	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	2	100%	7,500.00	15,000.00	
	a.1.6	Especialista en Inst. Electricas	Mes	1	2	100%	7,500.00	15,000.00	
	a.1.7	Especialista en Inst. Mecanicas	Mes	1	2	100%	7,500.00	15,000.00	
	a.1.8	Especialista en Comunicaciones	Mes	1	2	100%	7,500.00	15,000.00	
	a.1.9	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	2	100%	8,500.00	17,000.00	
	a.1.10	Especialista en Evaluacion de Gestion de Riesgos y Seguridad	Mes	1	1.5	100%	6,500.00	9,750.00	
	a.1.11	Especialista en estudio Socioeconomico	Mes	1	1.5	100%	5,500.00	8,250.00	
	a.1.12	Especialista en Turismo	Mes	1	1.5	100%	7,500.00	11,250.00	
	a.1.13	Especialista en Arqueologia	Mes	1	1.5	100%	4,500.00	6,750.00	
	a.1.14	Especialista en Biologia	Mes	1	1.5	100%	4,500.00	6,750.00	
	<b>a.2</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>							36,000.00
	a.2.1	Modelador BIM Arquitectura	Mes	1	3	100%	4,000.00	12,000.00	
	a.2.2	Modelador BIM Estructura	Mes	1	3	100%	4,000.00	12,000.00	
	a.2.3	Modelador BIM MEP	Mes	1	3	100%	4,000.00	12,000.00	
	<b>a.2</b>	<b>Personal de Apoyo Administrativo</b>							10,000.00
	a.2.1	Asistente administrativo	Mes	1	4	100%	2,500.00	10,000.00	
	<b>a.3</b>	<b>Estudios Basicos</b>							84,000.00
	a.3.1	Estudio de Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnica	Est.	1			20,000.00	20,000.00	
	a.3.2	Estudio de Evaluación Estructural e Informe de Demolición	Est.	1			7,000.00	7,000.00	
	a.3.3	Estudio Topografico	Est.	1			10,000.00	10,000.00	
	a.3.4	Elaboración de Estudio Arqueologico y Tramite de CIRA	Est.	1			10,000.00	10,000.00	
	a.3.5	Elaboración de Estudio de Impacto Vial	Est.	1			10,000.00	10,000.00	
	a.3.6	Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental	Est.	1			15,000.00	15,000.00	
	a.3.7	Elaboración de Expediente Media Tension	Est.	1			12,000.00	12,000.00	
	<b>a.4</b>	<b>Trámites de Licencias, Factibilidades y Certificados</b>							8,000.00
	a.4.1	Encargado de la gestión Administrativa de licencias, factibilidades	Und	1			3,000.00	3,000.00	
	a.4.2	Factibilidades de los servicios (agua, alcantarillado, energía)	Und	3			1,000.00	3,000.00	



**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSIÓN, PROGRAMAS E INTERVENCIONES**

	a.4.3	Punto de diseño eléctrico otorgado por la concesionaria	Und	1			1,000.00	1,000.00	
	a.4.4	Certificado de parametros urbanisticos, plano de ubicacion	Und	1			1,000.00	1,000.00	
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>								<b>22,600.00</b>
	<b>b.1</b>	<b>Alquileres</b>							14,000.00
	b.1.1	Oficina	Mes	1	4		600	2,400.00	
	b.1.2	Servicios de Luz	Mes	1	4		300	1,200.00	
	b.1.3	Servicios de Agua	Mes	1	4		200	800.00	
	b.1.4	Servicios de Internet	Mes	1	4		100	400.00	
	b.1.5	Movilidad	Mes	1	4	50%	4,000.00	8,000.00	
	b.1.6	Entorno Comun de Datos	Mes	1	4		300	1,200.00	
	<b>b.2</b>	<b>Servicios</b>							8,600.00
	b.2.1	Ploteo de Planos	Und	200			5	1,000.00	
	b.2.2	Copia de Planos	Und	800			5	4,000.00	
	b.2.3	Impresiones	Und	6000			0.2	1,200.00	
	b.2.4	Copias	Und	24000			0.1	2,400.00	
<b>C</b>	<b>MATERIAL MOVILIARIO Y UTILES DE OFICINA</b>								<b>3,157.54</b>
	c.1.1	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio(papel bond A4,A3, CDs, Tinta, Toner, etc.	Mes	1			3,157.54	3,157.54	
<b>D</b>	<b>COSTOS BANCARIOS Y SEGUROS</b>								<b>3,500.00</b>
	d.1.1	Carta fianza de fiel cumplimiento	Gbl	1			1,500.00	1,500.00	
	d.1.2	Fianzas por adelanto (Intereses)	Gbl	1			2,000.00	2,000.00	
	<b>COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>								<b>419,007.54</b>
	<b>UTILIDAD (10.0%)</b>		%	0.1					41,900.75
	<b>COSTO SUBTOTAL</b>								<b>460,908.29</b>
	<b>I.G.V. (18%)</b>		%	0.18					82,963.49
	<b>COSTO TOTAL</b>								<b>543,871.79</b>