



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
**SAN AGUSTÍN  
DE CAJAS**

*Construyendo el Futuro*  
GESTIÓN 2019 - 2022

# RESUMEN EJECUTIVO

**7**

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19 DE FEBRERO DEL 2024							
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN" CON CUI N°2546391							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2 - VERSION 1							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2546391					
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 56			Fecha de recepción	07 DE FEBRERO DEL 2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-		De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-		De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-		De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-		De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación		-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		X		NO		-	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia		-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item

Ajustes realizados al requerimiento

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

- GRUPO J&M EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C.
- MIGUEL J. SOLORZANO LOROÑA
- MIGUEL DARIO NUÑEZ CORILLOCLA

##### DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO, ESTACION DE BOMBEO DE AGUA Y LINEA DE ADUCCION; EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTIN, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI 2546391						
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES						
Item	Descripcion	Und.	Cantidad	Duracion	P.U. \$/.	Valor total \$/.
	Mano de obra indirecta					107,500.00
	Servicio de consultoria					35,000.00
	Supervisor Ing. Civil	mes	1.00	5.00	7,000.00	25,000.00
	Especialista de Calidad	mes	1.00	5.00	5,000.00	25,000.00
	Especialista Electrico	mes	1.00	5.00	5,000.00	17,500.00
	Asistente	mes	1.00	5.00	3,500.00	5,000.00
	Liquidacion de obra	mes	1.00	1.00	5,000.00	1,187.50
	Otros servicios de terceros					750.00
	Copia fotostatica A4	und	1500.00	5.00	0.10	437.50
	Plotao de planos A2	und	25.00	5.00	3.50	1,338.00
	Materiales de escritorio					262.50
	Papel bond A4	millar	1.50	5.00	35.00	150.00
	Papel bond A3	millar	0.50	5.00	60.00	90.00
	Cuaderno 200 hojas	und	1.00	5.00	18.00	100.00
	Lapicero tinta liquida	und	4.00	5.00	5.00	120.00
	Archivador de palanca grande	und	2.00	5.00	12.00	50.00
	Folider manila A4	und	10.00	5.00	1.00	25.00
	Faster	und	10.00	5.00	0.50	540.50
	Varios	und	1.00	5.00	108.10	1,000.00
	Benes de consumo					200.00
	Tonner de impresora	und	1.00	5.00	200.00	1,000.00
TOTAL DE GASTOS VARIABLES \$/.						111,025.50

"CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO, ESTACION DE BOMBEO DE AGUA Y LINEA DE ADUCCION; EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTIN, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI 2546391						
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION FIJOS						
Item	Descripcion	Und.	Cantidad	Duracion	P.U. \$/.	Valor total \$/.
	Vestuario y otros					260.00
	Protector de Ingeniero	und	4.00	1.00	65.00	60.00
	Cortaviento	und	4.00	1.00	150.00	660.00
	Casacas de seguridad	und	4.00	1.00	165.00	600.00
	Zapatos de seguridad	und	4.00	1.00	150.00	540.00
	Lentes de seguridad	und	4.00	3.00	45.00	288.00
	Protector de oídos	und	4.00	4.00	18.00	1,800.00
	Otros servicios de terceros					1,944.50
	Diseño de mezcla ACI-211	und	4.00	1.00	450.00	18.00
	Ensayo de Resistencia a la compresion	und	36.00	3.00	18.00	6,152.00
TOTAL DE GASTOS VARIABLES \$/.						6,152.00

#### 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

SI. 117, 177.51 (CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE COM 51/100 SOLES)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	DETALLADO EN EL INFORME N° 39-2024 -ULA-GA/MDSA			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	DETALLADO EN EL INFORME N° 39-2024 -ULA-GA/MDSA			

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

DETALLADO EN EL INFORME N° 39-2024 -ULA-GA/MDSA

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

DETALLADO EN EL INFORME N° 39-2024 -ULA-GA/MDSA

<b>5.</b>	 <p style="margin-top: 10px;"> <i>Lic. Adm. Katherine G. Ayala Chuquimanta</i>              UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO           </p>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	