


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

|   |                                 |  |   |  |  |   |                                      |                             |  |
|---|---------------------------------|--|---|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>   |                                 |  |   |  |  |   |                                      |                             |  |
| <b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>   |                                 | 23 DE OCTUBRE DEL 2024   |   |  |  |   |                                      |                             |  |
| <b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>  |                                 | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS  |   |  |  |   |                                      |                             |  |
| <b>1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO</b>   |                                 | SERVICIOS EN GENERAL   |   |  |  | CONSULTORÍA EN GENERAL  |                                      |                             |  |
|   |                                 |  |   |  |  | CONSULTORÍA DE OBRA   |                                      | x                           |  |
| <b>1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>  |                                 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE SANTA BARBARA, MICRO RED PAMPAPHALLA, RED CANAS CANCHIS ESPINAR, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS – CUSCO, CON CUI N° 2244479 |   |  |  |   |                                      |                             |  |
| <b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>   |                                 |  |   | <b>OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO</b> |  |   |                                      |                             |  |
| <b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>  |                                 | Código SNIP  |   |  |  | 2244479   |                                      |                             |  |
|   |                                 | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública   |   |  |  |   |                                      |                             |  |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>  |                                 |  |   |  |  |   |                                      |                             |  |
| <b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>  |                                 | Documento de requerimiento   |   | REQ. N° 012-0374                       |  | Fecha de recepción  |                                      | 09/10/2024                  |  |
| <b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b><br><br> |                                 | Fecha de la segunda versión  |   | .....                                  |  | De oficio   |                                      | Con motivo de observaciones |  |
|   |                                 | Fecha de la tercera versión  |   | .....                                  |  | De oficio   |                                      | Con motivo de observaciones |  |
|   |                                 | Fecha de la cuarta versión   |   | .....                                  |  | De oficio   |                                      | Con motivo de observaciones |  |
|   |                                 | Fecha de la quinta versión   |   | .....                                  |  | De oficio   |                                      | Con motivo de observaciones |  |
| <b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>   |                                 | SI   |   | X                                      |  | NO  |                                      |                             |  |
|   |                                 | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |   |  |  |   |                                      |                             |  |
| <b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>  |                                 | SI   |   |  |  | NO  |                                      | X                           |  |
| <b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>  |                                 | SI   |   |  |  | NO  |                                      | X                           |  |
|   |                                 | Documento que aprueba la estandarización   |   |  |  |   |                                      | Fecha de aprobación         |  |
| <b>2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>  |                                 | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |   |  |  |   |                                      |                             |  |
| <b>2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>   |                                 |  |   |  |  |   |                                      |                             |  |
| N° Item   | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación   | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |                             |  |



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

|  |      |     |      |      |     |     |     |
|--|------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| ....   | .... | ... | .... | .... | ... | ... | ... |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> |      |     |      |      |     |     |     |
| ...  | .... |     |      |      |     |     |     |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> |      |     |      |      |     |     |     |
|  |      |     |      |      |     |     |     |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> |      |     |      |      |     |     |     |

**2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

| Nº Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| ....  | ....   | ....   | ....  | ...                                  | ...   | ....  | ...                                  |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|   |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|   |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> |  |  |   |                                      |   |   |                                      |

**2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

| Nº Item | Ajustes o modificaciones |
|---------|--------------------------|
| ...     | .....                    |
|         |                          |
|         |                          |

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

|   |    |   |    |  |
|---|----|---|----|--|
| Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | X | NO |  |
|---|----|---|----|--|

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

| DEL PROVEEDOR |  |
|---------------|--|
| Nº Item       | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros   |
|               | MIGUEL ANGEL TTITO CCAMA S/ 175,000.00, LEONEL AYERBE ABARCA S/ 170,000.00, EXTEC S.A.C. S/ 165,000.00 |
| DE LA ENTIDAD |  |
| Nº Item       | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros   |

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**



**i. PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA DE OBRA**

*El valor referencial será determinado por la Unidad de Logística, Mediante estudio de mercado, según la siguiente estructura de costos.*

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   |  |        |        |           |                   |
|---|--|--------|--------|-----------|-------------------|
| PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE SANTA BARBARA, MICRO RED PAMPAPHALLA, RED CANAS CANCHIS ESPINAR, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO. CUI N° 2244479 |  |        |        |           |                   |
| CUADRO PRESUPUESTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO   |  |        |        |           |                   |
| PROFESIONALES   | ESPECIALIDAD   | UNIDAD | TIEMPO | P.U \$/.  | P.T \$/.          |
| JEFE DE PROYECTO  | Ingeniero Civil, Arquitecto                                    | 1      | 2      | 5,000.00  | 10,000.00         |
| ARQUITECTURA  | Arquitecto   | 1      | 2      | 5,000.00  | 10,000.00         |
| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS   | Ingeniero Civil  | 1      | 2      | 5,000.00  | 10,000.00         |
| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICO ELECTRICAS   | Ing. Electricista o Ing Mecanico electricista                  | 1      | 1.5    | 5,000.00  | 7,500.00          |
| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES T/C   | Ing. Sistemas o Ing Mecanico electricista, Ing Electronico     | 1      | 1      | 5,000.00  | 5,000.00          |
| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS  | Ing. Electricista o Ing Mecanico electricista, Ing Electronico | 1      | 1      | 5,000.00  | 5,000.00          |
| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y ESPECIALES   | Ing. Sanitario o Ing Civil                                     | 1      | 1      | 5,000.00  | 5,000.00          |
| ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS   | Ing. Civil   | 1      | 1      | 5,000.00  | 5,000.00          |
| ESPECIALISTA EN EQUIPAMENTOS HOSPITALARIOS  | Ing Electronico o Ing Biomedico o mecanico                     | 1      | 1.5    | 5,000.00  | 7,500.00          |
| <b>ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>   |  |        |        |           |                   |
| ESTUDIO TOPOGRAFICOS  | Tec. Const Civil o Bachiller, Topógrafo                        | 1      | 1      | 3,000.00  | 3,000.00          |
| ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS   | Ing. Geólogo O Civil   | 1      | 1      | 5,000.00  | 5,000.00          |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  | Biologo o Ing. Ambiental afines                                | 1      | 1      | 20,000.00 | 20,000.00         |
| CIRA Y/O INSPECCION TECNICA   | Arqueólogo   | 1      | 1      | 3,000.00  | 3,000.00          |
| ESTUDIO DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD   | Ing. Geólogo o Civil CENEPRED                                  | 1      | 1      | 10,000.00 | 10,000.00         |
| GASTOS DE IMPRESIÓN Y TRAMITES TUPA VARIOS  |  | 1      | 1      | 3,000.00  | 3,000.00          |
| <b>PRESUPUESTO BASE (\$/ (1)+(2))</b>   |  |        |        |           | <b>109,000.00</b> |
| <b>GASTOS GENERALES (10%)</b>   |  |        |        |           | <b>10,900.00</b>  |
| <b>UTILIDAD (15%)</b>   |  |        |        |           | <b>16,350.00</b>  |
| <b>COSTO DIRECTO (\$/.)</b>   |  |        |        |           | <b>136,250.00</b> |
| <b>IGV (18%)</b>  |  |        |        |           | <b>28,708.47</b>  |
| <b>COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>   |  |        |        |           | <b>164,958.47</b> |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

|  |        |               |   |         |                           |
|--|--------|---------------|---|---------|---------------------------|
| <b>3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b> | MONEDA | Nuevos Soles  | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
|  | MONTO  | S/ 165,000.00 |   |         |                           |

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| <b>4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b> | SI | X | NO |
|---|----|---|----|

*De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.*

*De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.*

|   |    |    |   |
|---|----|----|---|
| <b>4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b> | SI | NO | X |
|---|----|----|---|

*De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.*

|  |   |
|--|---|
| <b>5.</b>  | <br><br><b>LOGISTICA</b><br><b>Julio C. Florez Palomino</b><br><b>JEFE DE LOGISTICA</b> |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b> |   |

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.