


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	ÁREA TÉCNICA - COORDINACIÓN GENERAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES "ADECUADO APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS" Y "ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL" DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE" CON CUI 2225760.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE" CON CUI 2225760						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	52						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2225760					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO SIGA Nº 096-2023		Fecha de recepción	16/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-----	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-----			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-----	Fecha de aprobación	-----		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-----	NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-----	Fecha de inicio de vigencia	-----		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	0	0	-----	-----	0	-----	-----

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	0	0	-----	-----	0	-----	-----

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Ninguno						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR: GONZALES LEON YOVANY LENIN							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	Se adjunta en el Anexo N° 01 del presente resumen ejecutivo						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	Se adjunta en el Anexo N° 02 del presente resumen ejecutivo						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 480,000.00 (Cuatrocientos ochenta mil con 00/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	La estructura de costos del Valor Referencial es la que se describe en el Anexo N° 03 del presente resumen ejecutivo							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/06/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/06/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 DANIEL BRUNO PACO CONISLLA ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES “ADECUADO APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS” Y “ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL” DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE” CON CUI 2225760.

ANEXO 01

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros del proveedor GONZALEZ LEON YOVANY LENIN

PRESUPUESTO				
Cargo	Cantidad	Precio Unitario	Tiempo meses	Total
Personal profesional responsable				
Jefe de proyecto	1	13,000.00	3	39,000.00
Especialista en Infraestructura de residuos sólidos	1	11,000.00	3	33,000.00
Especialista en Residuos Solidos	1	11,000.00	2.5	27,500.00
Especialista en Costos y Presupuestos	1	11,000.00	2	22,000.00
Jefe Ambiental	1	10,000.00	2	20,000.00
Personal técnico				
Dibujante - CAD	3	4,000.00	3	36,000.00
Asistente Técnico	3	5,000.00	3	45,000.00
Estudios				0.00
Estudio topográfico	1	20,000.00	1	20,000.00
Estudio geofísico	1	25,000.00	1	25,000.00
Estudio de suelos	1	35,000.00	1	35,000.00
Estudio de canteras	1	10,000.00	1	10,000.00
Estudio Geológico	1	8474.58	1	8474.58
Informe de evaluación de riesgos de desastres	1	12,000.00	1	12,000.00
				332,974.58
		Gastos Generales		41,355.08
		Utilidad		32,450.00
				=====
		SUB TOTAL		406,779.66
		IGV (18%)		73,220.34
		COSTOS PARCIALES		=====
		COSTOS TOTALES		480,000.00

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES “ADECUADO APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS” Y “ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL” DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE” CON CUI 2225760.

ANEXO 02: DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Vice-Ministerio de
Gestión Ambiental

UE 003 Gestión Integral de la
Calidad Ambiental

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

ESTRUCTURA DE COSTOS				
Cargo	Cantidad	Precio Unitario	Tiempo meses	Total
Personal profesional responsable				
Jefe de proyecto	1	12,000.00	3	36,000.00
Especialista en de Infraestructura residuos sólidos	1	11,000.00	3	33,000.00
Especialista en Residuos Solidos	1	11,000.00	2.5	27,500.00
Especialista en Costos y Presupuestos	1	11,000.00	2.5	27,500.00
Jefe Ambiental	1	10,000.00	2	20,000.00
Personal técnico				
Dibujante - CAD	3	4,000.00	3	36,000.00
Asistente Técnico	3	5,000.00	3	45,000.00
Estudios				
Estudio topográfico	1	18,500.00	1	18,500.00
Estudio geofísico	1	22,000.00	1	22,000.00
Estudio de suelos	1	31,455.00	1	31,455.00
Estudio de canteras	1	11,200.00	1	11,200.00
Informe de evaluación de riesgos de desastres	1	9,800.00	1	9,800.00
Costo Directo				317,955.00
Gastos generales (15% CD)				47,693.25
Utilidad (15%CD)				47,693.25
				=====
SUB TOTAL				413,341.50
IGV (18%)				74,401.47
COSTOS PARCIALES				=====
COSTOS TOTALES				487,742.97

www.minam.gob.pe Calle Francisco de Zela N°2673

Lince-Lima
T(511)221-7898



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES "ADECUADO APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS" Y "ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL" DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE" CON CUI 2225760.

ANEXO 02: DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL VALOR REFERENCIAL

ESTRUCTURA DE COSTOS				
Cargo	Cantidad	Precio Unitario	Tiempo meses	Total
Personal profesional responsable				
Jefe de proyecto	1	13,000.00	3	39,000.00
Especialista en Infraestructura de residuos sólidos	1	11,000.00	3	33,000.00
Especialista en Residuos Solidos	1	11,000.00	2.5	27,500.00
Especialista en Costos y Presupuestos	1	11,000.00	2	22,000.00
Jefe Ambiental	1	10,000.00	2	20,000.00
Personal técnico				
Dibujante - CAD	3	4,000.00	3	36,000.00
Asistente Técnico	3	5,000.00	3	45,000.00
Estudios				
Estudio topográfico	1	20,000.00	1	20,000.00
Estudio geofísico	1	25,000.00	1	25,000.00
Estudio de suelos	1	35,000.00	1	35,000.00
Estudio de canteras	1	10,000.00	1	10,000.00
Estudio Geológico	1	8,474.58	1	8,474.58
Informe de evaluación de riesgos de desastres	1	12,000.00	1	12,000.00
Costo Directo				332,974.58
Gastos generales (12.42% CD)				41,355.08
Utilidad (9.75%CD)				32,450.00
				=====
SUB TOTAL				406,779.66
IGV (18%)				73,220.34
COSTOS PARCIALES				=====
COSTOS TOTALES				480,000.00