

FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1.

DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14 DE OCTUBRE DE 2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SEG GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA-YANANYAC DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2461753.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2461753			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		X.X.X.X			

2.

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°405-2024-SGIOP/MDS	Fecha de recepción	11-10-2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		NO CORRESPONDE		

2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
	Nº Item	Ajustes o modificaciones
	1	NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO

--	--	--

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL
----	---

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL
-----	--

	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
--	---	----	---	----

3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
-----	--

3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

DEL PROVEEDOR	
---------------	--

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	-----X-----

DE LA ENTIDAD	
---------------	--

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SEGUN DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN								
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA - YANANYAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCAMELICA"								
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA								
FECHA: ABRIL 2024								
MOD. DE EJECUCIÓN: CONTRATA								
CLASIF.	DETALLE	COEF	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL POR TRAMO	PARCIAL	TOTAL
2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA							
2.6.2.3.4.1	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA							
	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - BIENES							
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							13,680.00
	Petróleo Diesel	1.00	Gln	19.00	720.00	13,680.00	13,680.00	
	BIENES DE CONSUMO							1,708.59
	Papel bond A4 80 gr.	1.00	Millar	25.00		8.00	200.00	
	Cuaderno 100 hojas A4	1.00	Und.	5.00		6.00	30.00	
	Archivador de Palanca Grande	4.00	Und.	10.00		8.00	320.00	
	Folder manila c/fastener	1.00	Und.	1.00		10.00	10.00	
	Resaltador	1.00	Und.	2.00		3.00	6.00	
	Pegamento en barra	1.00	Und.	5.00		3.00	15.00	
	CD ROM	1.00	Und.	1.00		30.00	30.00	
	Lapicero	3.00	Und.	2.00		15.00	90.00	
	Pilas Duracell AA	1.00	Par	2.50		4.00	10.00	
	Impresora LaserJet	1.00	Und	997.59		1.00	997.59	

	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - SERVICIOS							
	SERVICIOS NO PERSONALES							60,000.00
	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA							
	Ingeniero Supervisor de obra	1.00	Mes	10,000.00		6.00	60,000.00	
	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN							44,000.00
	Ingeniero Asistente de Supervisión	1.00	Mes	6,500.00		6.00	39,000.00	
	Verificación de Contra prueba	1.00	Glb	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS							480.00
	Copias fotostáticas	1.00	Und.	0.15		500.00	75.00	
	Elaboración de sellos	1.00	Und	15.00		3.00	45.00	
	Reproducción planos A1 , A2, A3	1.00	Und	30.00		12.00	360.00	
	ALQUILER BIENES MUEBLES							37,200.00
	Alquiler de Camioneta 4x4 (Incluye Chofer)	1.00	Mes	6,200.00		6.00	37,200.00	
	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - OTROS							
	MEDICAMENTOS							5,440.54
	Medicamentos	1.00	Und.	5,440.54	1.00	1.00	5,440.54	
	TOTAL S/.						162,509.13	

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 162,509.13(CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE CON 13/100 SOLES)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.	<div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	