

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	64						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2064178					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°001299-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGE		Fecha de recepción	15 de mayo del 2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1					-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: GERENCIA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GNEIS S.A.C

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
REFORMULACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO CONGÓN, DISTRITO DE OCUMAL, LUYA – AMAZONAS"						
ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Personal	Costo	Parcial
1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					255,000.00
1.01	Jefe de Proyectos	mes	6.00	1.00	12,000.00	72,000.00
1.02	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	2.50	1.00	10,000.00	25,000.00
1.03	Especialista en Diseño Hidráulico y Estructural	mes	2.50	1.00	10,000.00	25,000.00
1.04	Especialista en Riego Tecnificado	mes	2.50	1.00	10,000.00	25,000.00
1.05	Especialista en Hidrología	mes	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00
1.06	Especialista en Agrología	mes	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00
1.07	Especialista en Impacto Ambiental	mes	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00
1.08	Especialista en Riesgo y Desastre	mes	1.50	1.00	9,000.00	13,500.00
1.09	Especialista en Aspectos Sociales	mes	1.50	1.00	9,000.00	13,500.00
1.10	Especialista en Costos y Presupuestos	mes	1.50	1.00	9,000.00	13,500.00
1.11	Especialista en CIRA	mes	1.50	1.00	9,000.00	13,500.00
2.00	PERSONAL TECNICO					85,000.00
2.01	Ingeniero asistente de diseño Hidráulico	mes	2.50	1.00	4,000.00	10,000.00
2.02	Ingeniero asistente de riego tecnificado	mes	2.50	1.00	4,000.00	10,000.00
2.03	Ingeniero geólogo asistente de campo	mes	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
2.04	Ingeniero asistente de hidrología	mes	2.00	1.00	4,000.00	8,000.00
2.05	Ingeniero asistente de metrados	mes	1.50	1.00	4,000.00	6,000.00
2.06	Técnico en Topografía	mes	2.00	1.00	3,500.00	7,000.00
2.07	Técnico en CAD y GIS	mes	2.00	4.00	3,500.00	28,000.00
2.08	Auxiliares para trabajos de topografía de campo	mes	1.00	4.00	1,500.00	6,000.00
2.09	Auxiliares para trabajos de geología y geotecnia de campo	mes	1.00	4.00	1,500.00	6,000.00
3.00	BIENES Y SERVICIOS					171,760.00
3.01	Estudio de Topografía					52,000.00
3.01.01	Estación Total - RTK	dia	35.00		400.00	14,000.00
3.01.02	Dron	dia	35.00		400.00	14,000.00
3.01.03	GPS diferencial	dia	10.00		400.00	4,000.00
3.01.04	Puntos Geodesicos	und	4.00		600.00	2,400.00
3.01.05	Bms	und	64.00		200.00	12,800.00
3.01.06	Certificación de puntos geodesicos	und	4.00		1,200.00	4,800.00
3.02	Estudio de Hidrología					5,000.00
3.02.01	Adquisición de información meteorológica	gib	1.00		2,000.00	2,000.00
3.02.02	Análisis de agua con fines de riego	und	12.00		250.00	3,000.00
3.03	Estudio de Geología, Geotecnia					91,270.00
3.03.01	Geología local y regional					2,000.00
3.03.01.01	Adquisición de cartas nacionales, fotografías aéreas, imágenes satelitales etc	gib	1.00		2,000.00	2,000.00
3.03.02	Excavación, Muestreo y Ensayos de Calicatas en Captación y Línea de Conducción					83,550.00
3.03.02.01	Apertura, muestreo y cierre de calicatas en el eje de canal	und	64.00		180.00	11,520.00
3.03.02.02	Apertura, muestreo y cierre de calicatas en ramales	und	9.00		180.00	1,620.00
3.03.02.03	Apertura, muestreo y cierre de calicatas en obras de arte en canal	und	67.00		180.00	12,060.00
3.03.02.04	Apertura, muestreo y cierre de calicatas en reservorios	und	5.00		180.00	900.00
3.03.02.05	Ensayos estándar (granulometría, límites, humedad, clasificación, etc)	und	290.00		180.00	52,200.00
3.03.02.06	Ensayos de corte directo	und	35.00		150.00	5,250.00
3.03.03	Excavación, Muestreo y Ensayos de Calicatas en Canteras de Agregados					5,720.00
3.03.03.01	Apertura, muestreo y cierre de calicatas en canteras de agregados	und	4.00		180.00	720.00
3.03.03.02	Ensayos estándar (granulometría, límites, humedad, clasificación, etc)	und	4.00		180.00	720.00
3.03.03.03	Ensayo proctor estándar	und	4.00		150.00	600.00
3.03.03.04	Ensayo de peso unitario	und	4.00		120.00	480.00
3.03.03.05	Ensayo gravedad específica y absorción	und	4.00		100.00	400.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.03.03.06	Ensayo de calidad de materiales para agregados (los angeles)	und	4.00	180.00	720.00
3.03.03.07	Análisis de agua para calidad de concreto	und	4.00	220.00	880.00
3.03.03.08	Diseño de concreto f'c=210kg/cm2	und	4.00	300.00	1,200.00
3.04	Estudio Agrológico				12,000.00
3.04.01	Apertura, muestreo y cierre de calicatas	und	29.00	200.00	5,800.00
3.04.02	Análisis de agua con fines de riego	und	2.00	200.00	400.00
3.04.03	Ensayo de suelos con fines de riego	und	29.00	200.00	5,800.00
3.05	Estudio de Riego Tecnificado				
3.05.01	Pruebas de infiltración de campo	und	5.00	250.00	1,250.00
3.05.02	Ensayos de capacidad de campo	und	12.00	150.00	1,800.00
3.05.03	Ensayo punto de marchites	und	12.00	120.00	1,440.00
3.06	Estudio de Impacto Ambiental				1,500.00
3.06.01	Tasa de informe de gestión ambiental	g/b	1.00	1,500.00	1,500.00
3.07	Estudio de Aspectos Sociales				4,000.00
3.07.01	Adquisición de datos catastrales - SUNARP	g/b	1.00	2,000.00	2,000.00
3.07.02	Talleres de sensibilización y capacitaciones y documentos de sostenibilidad	und	1.00	2,000.00	2,000.00
3.08	Estudio de CIRA				1,500.00
3.08.01	Pago de tasa para la tramitación del CIRA	und	1.00	1,500.00	1,500.00
4.00	COSTO DIRECTO				511,760.61
5.00	GASTOS GENERALES				5,400.00
5.01	Alquiler de oficinas incluido servicios	mes	6.00	900.00	5,400.00
5.02	Alquiler de camioneta inc./ combustible y chofer	mes	2.00	4,000.00	8,000.00
5.03	Alquiler de equipo de computo	mes	5.00	800.00	4,000.00
5.04	Utiles de escritorio, lapiceros, archivadores,	mes	5.00	900.00	4,500.00
5.05	Impresiones de informes en A4, A3, A2, A1	g/b	1.00	3,460.61	3,460.61
5.06	Seguros contra todo riesgo	g/b	1.00	2,000.00	2,000.00
5.08	Pasajes y viáticos de personal	g/b	1.00	2,500.00	2,500.00
6.00	UTILIDAD (10%)				592,796.61
7.00	SUB TOTAL				106,703.39
8.00	IGV (18%)				699,500.00
9.00	TOTAL				

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: FUENTES VILCHEZ IVAN FERNANDO

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
REFORMULACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO CONGÓN, DISTRITO DE OCUMAL, LUYA - AMAZONAS"					
ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Personal	Costo
1.00	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS				271,566.68
1.01	Jefe de Proyectos	mes	6.00	1.00	15,000.00
1.02	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	2.50	1.00	10,000.00
1.03	Especialista en Diseño Hidráulico y Estructural	mes	2.50	1.00	10,000.00
1.04	Especialista en Riego Tecnificado	mes	2.00	1.00	9,000.00
1.05	Especialista en Hidrología	mes	2.00	1.00	9,000.00
1.06	Especialista en Agrología	mes	2.00	1.00	9,000.00
1.07	Especialista en Impacto Ambiental	mes	1.50	1.00	9,000.00
1.08	Especialista en Riego y Drenaje	mes	1.50	1.00	9,000.00
1.09	Especialista en Aspectos Sociales	mes	1.50	1.00	9,000.00
1.10	Especialista en Costos y Presupuestos	mes	1.50	1.00	9,000.00
1.11	Especialista en CIRA	mes	1.50	1.00	9,000.00
2.00	PERSONAL TECNICO				11,755.00
2.01	Ingeniero asistente de diseño hidráulico	mes	2.50	1.00	4,500.00
2.02	Ingeniero asistente de riego tecnificado	mes	2.50	1.00	4,500.00
2.03	Ingeniero geólogo asistente de campo	mes	1.00	1.00	4,500.00
2.04	Ingeniero asistente de hidrología	mes	2.00	1.00	4,500.00
2.05	Ingeniero asistente de metrados	mes	1.50	1.00	4,500.00
2.06	Técnico en Topografía	mes	2.00	1.00	4,500.00
2.07	Técnico en CAD y GIS	mes	2.00	4.00	4,500.00
2.08	Auxiliares para trabajos de topografía de campo	mes	1.00	4.00	2,000.00
2.09	Auxiliares para trabajos de geología y geotecnia de campo	mes	1.00	4.00	2,000.00
3.00	BIENES Y SERVICIOS				175,128.00
3.01	Estudio de Topografía				32,500.00
3.01.01	Estación Total - RTK	día	35.00		4,000.00
3.01.02	Dron	día	35.00		4,000.00
3.01.03	GPS diferencial	día	10.00		4,500.00
3.01.04	Puntos Geodésicos	und	4.00		2,400.00
3.01.05	Bms	und	64.00		22,800.00
3.01.06	Certificación de puntos geodésicos	und	4.00		4,800.00
3.02	Estudio de Hidrología				5,000.00
3.02.01	Adquisición de información meteorológica	glb	1.00		2,000.00
3.02.02	Análisis de agua con fines de riego	und	12.00		250.00
3.03	Estudio de Geología, Geotecnia				94,138.00
3.03.01	Geología local y regional				2,000.00
3.03.01.01	Adquisición de cartas nacionales, fotografías aéreas, imágenes satelitales etc	glb	1.00		2,000.00
3.03.02	Excavación, Muestreo y Ensayos de Calicatas en Captación y Línea de Conducción				86,450.00
3.03.02.01	Apertura, muestreo y cierre de calicatas en el eje de canal	und	64.00		200.00
3.03.02.02	Apertura, muestreo y cierre de calicatas en ramales	und	9.00		200.00
3.03.02.03	Apertura, muestreo y cierre de calicatas en obras de arte en canal	und	67.00		200.00
3.03.02.04	Apertura, muestreo y cierre de calicatas en reservorios	und	5.00		200.00
3.03.02.05	Ensayos estándar (granulometría, límites, humedad, clasificación, etc)	und	290.00		180.00
3.03.02.06	Ensayos de corte directo	und	35.00		150.00
3.03.03	Excavación, Muestreo y Ensayos de Calicatas en Canteras de Agregados				5,880.00
3.03.03.01	Apertura, muestreo y cierre de calicatas en canteras de agregados	und	4.00		200.00
3.03.03.02	Ensayos estándar (granulometría, límites, humedad, clasificación, etc)	und	4.00		200.00
3.03.03.03	Ensayo proctor estándar	und	4.00		150.00
3.03.03.04	Ensayo de peso unitario	und	4.00		120.00
3.03.03.05	Ensayo gravedad específica y absorción	und	4.00		100.00
3.03.03.06	Ensayo de calidad de materiales para agregados (los ángeles)	und	4.00		180.00
3.03.03.07	Análisis de agua para calidad de concreto	und	4.00		220.00
3.03.03.08	Diseño de concreto f'c=210kg/cm2	und	4.00		300.00
3.04	Estudio Agrologico				12,000.00
3.04.01	Apertura, muestreo y cierre de calicatas	unif	29.00		200.00
3.04.02	Análisis de agua con fines de riego	und	2.00		200.00
3.04.03	Ensayo de suelos con fines de riego	und	29.00		200.00
3.05	Estudio de Riego Tecnificado				4,490.00
3.05.01	Pruebas de infiltración de campo	und	5.00		250.00
3.05.02	Ensayos de capacidad de campo	und	12.00		150.00
3.05.03	Ensayo punto de marchitez	und	12.00		120.00
3.06	Estudio de Impacto Ambiental				1,500.00
3.06.01	Tasa de Informe de gestión ambiental	glb	1.00		1,500.00
3.07	Estudio de Aspectos Sociales				4,000.00
3.07.01	Adquisición de datos catastrales - SUNARP	glb	1.00		2,000.00
3.07.02	Talleres de sensibilización y capacitaciones y documentos de sostenibilidad	und	1.00		2,000.00
3.08	Estudio de CIRA				1,500.00
3.08.01	Pago de tasa para la tramitación del CIRA	und	1.00		1,500.00
4.00	COSTO DIRECTO				552,078.00
5.00	GASTOS GENERALES				33,000.00
5.01	Alquiler de oficinas incluido servicios	mes	6.00		1,000.00
5.02	Alquiler de camioneta incl/ combustible y chofer	mes	2.00		4,000.00
5.03	Alquiler de equipo de computo	mes	5.00		800.00
5.04	Útiles de escritorio, lapiceros, archivadores,	mes	5.00		900.00
5.05	Impresiones de informes en A4, A3, A2, A1	glb	1.00		5,000.00
5.06	Seguros contra todo riesgo	glb	1.00		2,000.00
5.08	Pasajes y viáticos de personal	glb	1.00		2,500.00
6.00	UTILIDAD (10%)				55,207.80
7.00	SUB TOTAL				639,277.80
8.00	IGV (18%)				115,069.86
9.00	TOTAL				754,347.66

Firma: 
IVAN FUENTES VILCHEZ

PROVEEDOR: LUCIO PEDRO GUTIERREZ QUISPE


Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO CONGÓN, DISTRITO DE OCUMAL, EUPA -

AMAZONAS"

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Parcial	Costo	Parcial
1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					360,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	mes	5.00	1.00	13,000.00	65,000.00
1.02	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00
1.03	Especialista en Diseño Hidráulico y Estructural	mes	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00
1.04	Especialista en Riego Tecnificado	mes	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00
1.05	Especialista en Hidrología	mes	2.00	1.00	10,000.00	20,000.00
1.06	Especialista en Agronomía	mes	2.00	1.00	10,000.00	20,000.00
1.07	Especialista en Impacto Ambiental	mes	2.00	1.00	10,000.00	20,000.00
1.08	Especialista en Riesgo y Desastre	mes	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
1.09	Especialista en Asesoría Social	mes	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
1.10	Especialista en Costos y Presupuestos	mes	1.50	1.00	10,000.00	15,000.00
2.00	PERSONAL TÉCNICO					144,000.00
2.01	Ingeniero asistente de diseño hidráulico	mes	3.00	1.00	4,000.00	12,000.00
2.02	Ingeniero asistente de riego tecnificado	mes	3.00	1.00	4,000.00	12,000.00
2.03	Ingeniero geólogo asistente de campo	mes	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
2.04	Ingeniero asistente de hidrología	mes	2.00	1.00	5,000.00	10,000.00
2.05	Ingeniero asistente de mineros	mes	1.50	1.00	4,000.00	6,000.00
2.06	Técnico en Topografía	mes	2.00	1.00	4,000.00	8,000.00
2.07	Técnico en CAD y GIS	mes	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
2.08	Auxiliares para trabajos de topografía de campo	mes	3.00	3.00	3,000.00	15,000.00
2.09	Auxiliares para trabajos de geología y geotecnia de campo	mes	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
3.00	BIENES Y SERVICIOS					124,375.00
3.01	Estudio de Topografía					67,950.00
3.01.01	Estación Total - RTK	dia	45.00		450.00	18,000.00
3.01.02	Drum	dia	45.00		450.00	18,000.00
3.01.03	GPS diferencial	dia	15.00		500.00	7,500.00
3.01.04	Puntos Geodésicos	und	4.00		850.00	3,400.00
3.01.05	Símb	und	84.00		200.00	16,800.00
3.01.06	Certificación de puntos geodésicos	und	4.00		1,300.00	5,200.00
3.02	Estudio de Hidrología					6,000.00
3.02.01	Adquisición de información meteorológica	gls	1.00		3,000.00	3,000.00
3.02.02	Análisis de aguas con fines de riego	und	12.00		250.00	3,000.00
3.03	Estudio de Geología Geotécnica					94,335.00
3.03.01	Geología local y regional					3,000.00
3.03.01.01	Adquisición de cartas nacionales, fotografías aéreas, imágenes satelitales, etc.	gls	1.00		2,000.00	2,000.00
3.03.02	Excavación, Muestreo y Ensayos de Calicatas en Captación y Línea de Conducción					26,450.00
3.03.02.01	Excavación, muestreo y cierre de calicatas en el eje de canal	und	64.00		200.00	12,800.00
3.03.02.02	Excavación, muestreo y cierre de calicatas en laterales	und	3.00		200.00	600.00
3.03.02.03	Excavación, muestreo y cierre de calicatas en obras de arte en canal	und	67.00		200.00	13,400.00
3.03.02.04	Excavación, muestreo y cierre de calicatas en reservorios	und	5.00		200.00	1,000.00
3.03.02.05	Ensayos estándar (granulometría, límites, humedad, clasificación, etc)	und	290.00		180.00	52,200.00
3.03.02.06	Ensayos de corte directo	und	35.00		150.00	5,250.00
3.03.03	Excavación, Muestreo y Ensayos de Calicatas en Cameros de Aprovechamiento					600.00
3.03.03.01	Excavación, muestreo y cierre de calicatas en cameros de aprovechamiento	und	4.00		200.00	800.00
3.03.03.02	Excavación, muestreo y cierre de calicatas en cameros de aprovechamiento	und	4.00		200.00	800.00
3.03.03.03	Excavación, muestreo y cierre de calicatas en cameros de aprovechamiento	und	4.00		150.00	600.00
3.03.03.04	Excavación, muestreo y cierre de calicatas en cameros de aprovechamiento	und	4.00		120.00	480.00
3.03.03.05	Excavación, muestreo y cierre de calicatas en cameros de aprovechamiento	und	4.00		180.00	720.00
3.03.03.06	Excavación, muestreo y cierre de calicatas en cameros de aprovechamiento	und	4.00		220.00	880.00
3.03.03.07	Excavación, muestreo y cierre de calicatas en cameros de aprovechamiento	und	4.00		300.00	1,200.00
3.03.03.08	Excavación, muestreo y cierre de calicatas en cameros de aprovechamiento	und	4.00		300.00	1,200.00
3.04	Estudio Agrícola					5,400.00
3.04.01	Excavación, muestreo y cierre de calicatas	und	12.00		200.00	2,400.00
3.04.02	Análisis de aguas con fines de riego	und	3.00		200.00	600.00
3.04.03	Excavación, muestreo y cierre de calicatas	und	12.00		200.00	2,400.00
3.05	Estudio de Riego Tecnificado					4,400.00
3.05.01	Excavación, muestreo y cierre de calicatas	und	5.00		250.00	1,250.00
3.05.02	Excavación, muestreo y cierre de calicatas	und	12.00		150.00	1,800.00
3.05.03	Excavación, muestreo y cierre de calicatas	und	12.00		120.00	1,440.00
3.06	Estudio de Impacto Ambiental					2,000.00
3.06.01	Tasa de informe de gestión ambiental	gls	1.00		2,000.00	2,000.00
3.07	Estudio de Aspectos Sociales					4,000.00
3.07.01	Excavación, muestreo y cierre de calicatas	gls	1.00		2,000.00	2,000.00
3.07.02	Excavación, muestreo y cierre de calicatas	und	1.00		2,000.00	2,000.00
4.00	COSTO DIRECTO					584,375.00
5.00	GASTOS GENERALES					12,185.54
5.01	Alquiler de oficina, estudio, servicios	mes	6.00		1,000.00	6,000.00
5.02	Alquiler de camioneta o/ combi y chubri	mes	2.00		7,500.00	15,000.00
5.03	Alquiler de equipo de campo	mes	5.00		1,250.00	6,250.00
5.04	Útiles de escritorio, papelería, impresiones, etc.	mes	5.00		1,000.00	5,000.00
5.05	Impresiones de informes en A4, A3, A2, A1	gls	1.00		10,000.00	10,000.00
5.06	Seguros contra todo riesgo	gls	1.00		2,415.54	2,415.54
5.07	Pasajes y viáticos de personal	gls	1.00		7,500.00	7,500.00
6.00	UTILIDAD (10%)					58,437.50
7.00	SUB TOTAL					699,552.54
8.00	IVA (18%)					125,847.46
9.00	TOTAL					825,000.00

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 699,500.00 (Seiscientos noventa y nueve mil quinientos con 00/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/05/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/05/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							