

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
<b>1. DATOS GENERALES</b>						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	miércoles, 22 de Noviembre de 2023				
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA POR PAQUETE DENOMINADO "PAQUETE-03: TRES (03) OBRAS DE SISTEMA DE RIEGO; (1) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO SARACHAPATA EN LA LOCALIDAD CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO, con CUI N° 2602840; (2) REPARACIÓN DE BOCATOMA, DESARENADOR, CANAL DE RIEGO Y RESERVOIRIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CCOLLPA EN LA LOCALIDAD CCOLLPA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO, con CUI N° 2603644; (3) CONSTRUCCIÓN DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO MAITARA EN LA LOCALIDAD MAITARA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO, con CUI N° 2604134".				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	16				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2602840, 2603644 Y 2604134			
		Documento que declaró la viabilidad				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 023-2023-MPS-GDUR/DYLS	Fecha de recepción	10/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Los proyectos que conforman el paquete para la ejecución de obra denominado Paquete 04, tiene como finalidad pública, brindar una adecuada infraestructura de sistema de riego para así mejorar la calidad de vida de la población en las localidades de influencia, en la localidad de Sarachapata, Ccollpa y Maitara, distrito de QueroBamba, provincia de Sucre, departamento de Ayacucho.		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SUCRE

CPC Mariana Bautista Caña  
Jefe de Abastecimiento

FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																									
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>																									
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
<i>Consiguar una síntesis de las observaciones</i>																									
<i>Consiguar una síntesis de las observaciones</i>																									
<i>Consiguar una síntesis de las observaciones</i>																									
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																		
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																									
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																									
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																									
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																								
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																									
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																									
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																									
<b>DEL PROVEEDOR</b>																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																								
<b>DE LA ENTIDAD</b>																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PAQUETE</th> <th>DESCRIPCION DEL ITEM PAQUETE</th> <th>Nº</th> <th>DESCRIPCION DE CADA OBRA QUE CONFORMAN EL PAQUETE</th> <th>PRESUPUESTO DE OBRA (S/)</th> <th>VALOR REFERENCIAL (S/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">01</td> <td rowspan="3">PAQUETE 01: OBRAS DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO.</td> <td>1</td> <td>CONSTRUCCIÓN DE TALUD; MURO DE CONTENCIÓN, REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO, EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO SARACHAPATA EN LA LOCALIDAD CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO</td> <td>925,052.35</td> <td rowspan="3">2,750,873.95 (Dos millones setecientos ochenta mil ochocientos setenta y tres con 95/100)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REPARACIÓN DE BOCATOMA, DESARENADOR, CANAL DE RIEGO Y RESERVOIRIO EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO COLUPA EN LA LOCALIDAD COLUPA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO</td> <td>921,751.52</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONSTRUCCIÓN DE TALUD; MURO DE CONTENCIÓN, REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO MAITARA EN LA LOCALIDAD MAITARA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO</td> <td>920,470.08</td> </tr> </tbody> </table>								PAQUETE	DESCRIPCION DEL ITEM PAQUETE	Nº	DESCRIPCION DE CADA OBRA QUE CONFORMAN EL PAQUETE	PRESUPUESTO DE OBRA (S/)	VALOR REFERENCIAL (S/)	01	PAQUETE 01: OBRAS DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO.	1	CONSTRUCCIÓN DE TALUD; MURO DE CONTENCIÓN, REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO, EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO SARACHAPATA EN LA LOCALIDAD CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO	925,052.35	2,750,873.95 (Dos millones setecientos ochenta mil ochocientos setenta y tres con 95/100)	2	REPARACIÓN DE BOCATOMA, DESARENADOR, CANAL DE RIEGO Y RESERVOIRIO EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO COLUPA EN LA LOCALIDAD COLUPA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO	921,751.52	3	CONSTRUCCIÓN DE TALUD; MURO DE CONTENCIÓN, REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO MAITARA EN LA LOCALIDAD MAITARA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO	920,470.08
PAQUETE	DESCRIPCION DEL ITEM PAQUETE	Nº	DESCRIPCION DE CADA OBRA QUE CONFORMAN EL PAQUETE	PRESUPUESTO DE OBRA (S/)	VALOR REFERENCIAL (S/)																				
01	PAQUETE 01: OBRAS DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO.	1	CONSTRUCCIÓN DE TALUD; MURO DE CONTENCIÓN, REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO, EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO SARACHAPATA EN LA LOCALIDAD CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO	925,052.35	2,750,873.95 (Dos millones setecientos ochenta mil ochocientos setenta y tres con 95/100)																				
		2	REPARACIÓN DE BOCATOMA, DESARENADOR, CANAL DE RIEGO Y RESERVOIRIO EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO COLUPA EN LA LOCALIDAD COLUPA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO	921,751.52																					
		3	CONSTRUCCIÓN DE TALUD; MURO DE CONTENCIÓN, REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO MAITARA EN LA LOCALIDAD MAITARA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO	920,470.08																					
<b>VALOR REFERENCIAL 01:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>COSTO DIRECTO</td><td>666,943.66</td></tr> <tr><td>GASTOS GENERALES (10%)</td><td>66,694.37</td></tr> <tr><td>UTILIDAD (8%)</td><td>53,355.49</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>786,993.52</td></tr> <tr><td>IGV (15.00%)</td><td>141,850.83</td></tr> <tr><td><b>COSTO TOTAL DE OBRA</b></td><td><b>S/ 928,652.35</b></td></tr> </table>								COSTO DIRECTO	666,943.66	GASTOS GENERALES (10%)	66,694.37	UTILIDAD (8%)	53,355.49	SUBTOTAL	786,993.52	IGV (15.00%)	141,850.83	<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>S/ 928,652.35</b>						
COSTO DIRECTO	666,943.66																								
GASTOS GENERALES (10%)	66,694.37																								
UTILIDAD (8%)	53,355.49																								
SUBTOTAL	786,993.52																								
IGV (15.00%)	141,850.83																								
<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>S/ 928,652.35</b>																								
<b>VALOR REFERENCIAL 02:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>COSTO DIRECTO</td><td>661,987.59</td></tr> <tr><td>GASTOS GENERALES (10%)</td><td>66,198.76</td></tr> <tr><td>UTILIDAD (8%)</td><td>52,959.01</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>780,145.36</td></tr> <tr><td>IGV (15.00%)</td><td>140,800.10</td></tr> <tr><td><b>COSTO TOTAL DE OBRA</b></td><td><b>S/ 921,751.62</b></td></tr> </table>								COSTO DIRECTO	661,987.59	GASTOS GENERALES (10%)	66,198.76	UTILIDAD (8%)	52,959.01	SUBTOTAL	780,145.36	IGV (15.00%)	140,800.10	<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>S/ 921,751.62</b>						
COSTO DIRECTO	661,987.59																								
GASTOS GENERALES (10%)	66,198.76																								
UTILIDAD (8%)	52,959.01																								
SUBTOTAL	780,145.36																								
IGV (15.00%)	140,800.10																								
<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>S/ 921,751.62</b>																								
<b>VALOR REFERENCIAL 03:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>COSTO DIRECTO</td><td>668,249.13</td></tr> <tr><td>GASTOS GENERALES (10%)</td><td>66,824.91</td></tr> <tr><td>UTILIDAD (8%)</td><td>53,459.93</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>788,533.97</td></tr> <tr><td>IGV (15.00%)</td><td>141,930.11</td></tr> <tr><td><b>COSTO TOTAL DE OBRA</b></td><td><b>S/ 930,470.08</b></td></tr> </table>								COSTO DIRECTO	668,249.13	GASTOS GENERALES (10%)	66,824.91	UTILIDAD (8%)	53,459.93	SUBTOTAL	788,533.97	IGV (15.00%)	141,930.11	<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>S/ 930,470.08</b>						
COSTO DIRECTO	668,249.13																								
GASTOS GENERALES (10%)	66,824.91																								
UTILIDAD (8%)	53,459.93																								
SUBTOTAL	788,533.97																								
IGV (15.00%)	141,930.11																								
<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>S/ 930,470.08</b>																								



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE SUCRE

*Mariana Bautista Caña*  
Jefe de Abastecimiento



<b>FORMATO</b>							
<b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>							

<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro.	Señalar otra moneda
		MONTO	<b>2,780,873.95</b>					
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>								

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>			
---	--	--	--

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	10-Nov	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	15/11/2023
--	--------	---	------------

<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	<b>X</b>	NO	
<p><i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i></p>				

<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	<b>X</b>
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i></p>				

<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	<b>X</b>
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i></p>				

<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	<b>X</b>
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i></p>				

<b>5.</b>	 <p><b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>CPQ. Mariana Bautista Caña</b> Jefe de Abastecimiento</p>
<p><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.