

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/08/2024	
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS CON C.U.I. N° 2603964 - 2610514	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	156	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2603964 - 2610514
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 003423-2024-GR.LAMB/GRIN [255249116 - 35]		Fecha de recepción		8/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.									
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X			
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO				
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ADJUNTA ANEXO N.º 01						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ADJUNTA ANEXO N.º 02						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 797,406.24 (Setecientos noventa y siete mil cuatrocientos seis con 24/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/08/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/08/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<p style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Regional <i>Dr. Segundo Francisco Morey Mirano</i> JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA </p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN YATRAYWASI DISTRITO DE INCAHUASI DE LA PROVINCIA DE
FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI 3603964**

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACION DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A A.3.0 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE									
A.1.1		Jefe de Proyecto:	Mes	1.00	3.00	S/ 14,000.00	100.00%	S/ 42,000.00	S/ 126,000.00
A.1.2		Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 30,000.00	S/ 90,000.00
A.1.3		Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 20,000.00	S/ 60,000.00
A.1.4		Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 20,000.00	S/ 60,000.00
A.1.5		Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 20,000.00	S/ 60,000.00
A.1.6		Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 30,000.00	S/ 90,000.00
A.1.7		Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 20,000.00	S/ 60,000.00
A.1.8		Especialista en Materiales, Costos y Presupuesto	Mes	1.00	2.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 20,000.00	S/ 60,000.00
A A.2.0 PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO									
A.2.1		Cuenta	Mes	1.00	3.00	S/ 4,500.00	100%	S/ 13,500.00	S/ 40,500.00
A.2.2		Encargado de Contabilidad	Mes	1.00	2.00	S/ 4,500.00	100%	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00
B B.1.0 ESTUDIOS BASICOS									
B.1.1		Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 20,000.00	-	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
B.1.2		Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 25,000.00	-	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
B.1.3		Estudio de suelos, fuentes de agua y botaderos	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
B.1.4		Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
C C.1.0 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS									
C.1.1		Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glo	1.00	-	S/ 20,000.00	-	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
C.1.2		Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	glo	1.00	-	S/ 20,000.00	-	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
C.1.3		Trámite y/o obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CERA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
C.1.4		Estudio de impacto ambiental (inc. trámite y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	S/ 20,000.00	-	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
C.1.5		Elaboración del Plan de Seguridad	glo	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
C.1.6		Elaboración de Estudios de gestión de riesgos (incluye: el anexo por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glo	1.00	-	S/ 20,000.00	-	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
C.1.7		Trámite y/o obtención de facilidades de agua y desagüe	glo	1.00	-	S/ 2,500.00	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
C.1.8		Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica y media técnica	glo	1.00	-	S/ 2,500.00	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
C.1.9		Trámite y/o obtención de licencias en entidades	glo	1.00	-	S/ 2,500.00	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
C.1.10		Trámite y/o obtención de facilidades de servicios de comunicaciones	glo	1.00	-	S/ 2,500.00	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
D D.1.0 GASTOS FIJOS									
D.1.1		Adquirir de Imprenta Multimedios Impresiones de Tema y/o Leer	Mes	1.00	3.00	S/ 1,500.00	-	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
D.1.2		Adquirir de Computación Paquete de 4GB o 8GB con SO/MSF según	Mes	1.00	1.00	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
D.1.3		Adquirir de Computación Fournil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	S/ 3,000.00	-	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
D.1.4		Unidad de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 1,338.23	-	S/ 4,014.69	S/ 4,014.69
D.1.5		Adquirir de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 2,000.00	-	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
D.1.6		Pintura de Pisos	Cib	1.00	-	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
COSTO DIRECTO									S/ 438,814.69
Gastos Generales (5%)									S/ 21,940.73
Utilidad (5%)									S/ 21,940.73
SUBTOTAL									S/ 482,706.15
IGV (18%)									S/ 86,887.11
TOTAL									S/ 569,593.26

(*) Incluye Impresiones de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro ECTR, ITF, Faj. Cumplimiento, Adelantos y Beneficios Sociales)

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN IESTP PASCUAL SACO Y OLIVEROS DISTRITO DE LAMBAYEQUE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI 2610514

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 183.000.00
A.1.1		Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 13.000.00	100.00%	S/ 39.000.00	
A.1.2		Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 9.000.00	100.00%	S/ 27.000.00	
A.1.3		Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	S/ 9.000.00	100.00%	S/ 18.000.00	
A.1.4		Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	S/ 9.000.00	100.00%	S/ 18.000.00	
A.1.5		Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	S/ 9.000.00	100.00%	S/ 18.000.00	
A.1.6		Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 9.000.00	100.00%	S/ 27.000.00	
A.1.7		Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 9.000.00	100.00%	S/ 18.000.00	
A.1.8		Especialista en Metrados, Cortos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 9.000.00	100.00%	S/ 18.000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 32.500.00
A.2.1		Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 6.500.00	100.00%	S/ 19.500.00	
A.2.2		Encargado de Colecciones	Mes	1.00	2.00	S/ 6.500.00	100.00%	S/ 13.000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 90.500.00
B.1.1		Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 14.500.00	-	S/ 14.500.00	
B.1.2		Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 18.000.00	-	S/ 18.000.00	
B.1.3		Estudio de canchales, fuentes de agua y botaderos	est	1.00	-	S/ 9.000.00	-	S/ 9.000.00	
B.1.4		Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00	-	S/ 9.000.00	-	S/ 9.000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 88.500.00
C.1.1		Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	gib	1.00	-	S/ 13.000.00	-	S/ 13.000.00	
C.1.2		Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	gib	1.00	-	S/ 13.000.00	-	S/ 13.000.00	
C.1.3		Trámite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 13.000.00	-	S/ 13.000.00	
C.1.4		Estudio de impacto ambiental (inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	S/ 13.000.00	-	S/ 13.000.00	
C.1.5		Elaboración del Plan de Seguridad	gib	1.00	-	S/ 10.500.00	-	S/ 10.500.00	
C.1.6		Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (incluido el enfoque por riesgo de desastres- Fichas EVAR)	gib	1.00	-	S/ 12.000.00	-	S/ 12.000.00	
C.1.7		Trámite y/u obtención de facilidades de agua y desagüe	gib	1.00	-	S/ 3.500.00	-	S/ 3.500.00	
C.1.8		Trámite y/u obtención de facilidades de energía eléctrica y media tensión	gib	1.00	-	S/ 3.500.00	-	S/ 3.500.00	
C.1.9		Trámite y/u obtención de licencias en entidades	gib	1.00	-	S/ 3.500.00	-	S/ 3.500.00	
C.1.10		Trámite y/u obtención de facilidades de servicios de comunicación	gib	1.00	-	S/ 3.500.00	-	S/ 3.500.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 50.330.00
D.1.1		Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 2.110.00	-	S/ 6.330.00	
D.1.2		Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 8.000.00	-	S/ 8.000.00	
D.1.3		Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	S/ 2.000.00	-	S/ 12.000.00	
D.1.4		Utiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 2.000.00	-	S/ 6.000.00	
D.1.5		Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 3.000.00	-	S/ 9.000.00	
D.1.6		Piso de Planos	Gib	1.00	-	S/ 9.000.00	-	S/ 9.000.00	
COSTO DIRECTO									S/ 404.330.00
SUBTOTAL									S/ 618.330.00
Gastos Generales (6%)									S/ 37.100.00
Utilidad (5%)									S/ 30.916.50
IGV (18%)									S/ 107.419.50
TOTAL									S/ 833.766.00

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCIR, IIF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)



CONTRATISTAS
GENERALES SAC

CONSULTORES &
EJECUTORES

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN YATRAYWASI DISTRITO DE INCAHUASI DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI 2603964

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 158,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 30,000.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 24,000.00	
	A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 24,000.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
	A.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 20,000.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 4,000.00	100%	S/ 12,000.00	
	A.2.2	Encargado de Cotizaciones	Mes	1.00	2.00	S/ 4,000.00	100%	S/ 8,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 51,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 20,000.00	-	S/ 20,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00		S/ 6,000.00		S/ 6,000.00	
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00		S/ 10,000.00		S/ 10,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 94,000.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glb	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.2	Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.3	Trámite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		S/ 15,000.00		S/ 15,000.00	
	C.1.5	Elaboración del Plan de Seguridad	glb	1.00		S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	C.1.6	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00		S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.7	Trámite y/u obtención de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
	C.1.8	Trámite y/u obtención de factibilidades de energía eléctrica y media tensión	glb	1.00		S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
	C.1.9	Trámite y/u obtención de licencias en entidades	glb	1.00		S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
	C.1.10	Trámite y/u obtención de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 27,900.00
	D.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 2,400.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.50	1.00	S/ 5,000.00	-	S/ 7,500.00	
	D.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 6,000.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00	
	D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	
COSTO DIRECTO									S/ 350,900.00
Gastos Generales (6%)									S/ 21,054.00
Utilidad (8%)									S/ 28,072.00
SUBTOTAL									S/ 400,026.00
IGV (18%)									S/ 72,004.68
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 472,030.68
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA GESTIÓN DEL PROYECTO									S/ 118,007.67
TOTAL									S/ 590,038.35

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)



CONTRATISTAS
GENERALES SAC

CONSULTORES &
EJECUTORES

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN IESTP PASCUAL SACO Y OLIVEROS DISTRITO DE LAMBAYEQUE DE LA
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI 2610514**

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 150,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 30,000.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 24,000.00	
	A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 24,000.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
	A.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 20,000.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 4,000.00	100.00%	S/ 12,000.00	
	A.2.2	Encargado de Cotizaciones	Mes	1.00	2.00	S/ 4,000.00	100.00%	S/ 8,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 41,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00	-	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00	-	S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 68,000.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glb	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	C.1.2	Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.3	Trámite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	C.1.5	Elaboración del Plan de Seguridad	glb	1.00	-	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	
	C.1.6	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.7	Trámite y/u obtención de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00	-	S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
	C.1.8	Trámite y/u obtención de factibilidades de energía eléctrica y media tensión	glb	1.00	-	S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
	C.1.9	Trámite y/u obtención de licencias en entidades	glb	1.00	-	S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
	C.1.10	Trámite y/u obtención de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00	-	S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 28,500.00
	D.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 2,400.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.50	1.00	S/ 5,000.00	-	S/ 7,500.00	
	D.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 6,000.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,200.00	-	S/ 3,600.00	
	D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	
COSTO DIRECTO									S/ 307,500.00
Gastos Generales (6%)									S/ 18,450.00
Utilidad (8%)									S/ 24,600.00
SUBTOTAL									S/ 350,550.00
IGV (18%)									S/ 63,099.00
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 413,649.00
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA GESTIÓN DEL PROYECTO									S/ 103,412.25
TOTAL									S/ 517,061.25

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN IESTP PASCUAL SACO Y OLIVEROS DISTRITO DE LAMBAYEQUE DE LA
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI 2610514**

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 178,000.00
A.1.1		Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 12,000.00	100.00%	S/ 36,000.00	
A.1.2		Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 30,000.00	
A.1.3		Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
A.1.4		Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
A.1.5		Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
A.1.6		Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 30,000.00	
A.1.7		Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
A.1.8		Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 17,500.00
A.2.1		Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 3,500.00	100.00%	S/ 10,500.00	
A.2.2		Encargado de Cotizaciones	Mes	1.00	2.00	S/ 3,500.00	100.00%	S/ 7,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 33,000.00
B.1.1		Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00	
B.1.2		Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
B.1.3		Estudio de carteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00	-	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
B.1.4		Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00	-	S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 74,000.00
C.1.1		Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	gib	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
C.1.2		Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	gib	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
C.1.3		Trámite y/o obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
C.1.4		Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según correspondiente)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
C.1.5		Elaboración del Plan de Seguridad	gib	1.00	-	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
C.1.6		Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	gib	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
C.1.7		Trámite y/o obtención de factibilidades de agua y desagüe	gib	1.00	-	S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
C.1.8		Trámite y/o obtención de factibilidades de energía eléctrica y media tensión	gib	1.00	-	S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
C.1.9		Trámite y/o obtención de licencias en entidades	gib	1.00	-	S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
C.1.10		Trámite y/o obtención de factibilidades de servicios de comunicación	gib	1.00	-	S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 21,800.00
D.1.1		Adquisición de impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 500.00	-	S/ 1,500.00	
D.1.2		Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00	
D.1.3		Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 4,800.00	
D.1.4		Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 2,400.00	
D.1.5		Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,200.00	-	S/ 3,600.00	
D.1.6		Ploteo de Planos	Gib	1.00	-	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
COSTO DIRECTO									S/ 322,300.00
SUBTOTAL									S/ 322,300.00
Gastos Generales (6%)									S/ 19,338.00
Utilidad (10%)									S/ 32,230.00
IGV (18%)									S/ 373,868.00
TOTAL									S/ 67,296.24
GENARO MORALES RIVAS									S/ 441,184.24
CONSULTORIO CONSULTORIA INGENIERIA									S/ 132,349.27
Reg. CUI N° 44466									S/ 573,513.51

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

24

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN YATRAYWASI DISTRITO DE INCAHUASI DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI 2603964

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 12,000.00	100.00%	S/ 36,000.00	S/ 776,000.00
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico	Mes	1.00	3.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 30,000.00	
	A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 30,000.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
	A.1.8	Especialista en Métricos, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 8,000.00	100.00%	S/ 16,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 3,500.00	100%	S/ 10,500.00	S/ 17,500.00
	A.2.2	Encargado de Cotizaciones	Mes	1.00	2.00	S/ 3,500.00	100%	S/ 7,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00	S/ 33,000.00
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	B.1.3	Estudio de canchales, fuentes de agua y botaderos	est	1.00	-	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00	-	S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glb	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	S/ 78,000.00
	C.1.2	Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	C.1.3	Trámite y/o obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.5	Elaboración del Plan de Seguridad	glb	1.00	-	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
	C.1.6	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00	-	S/ 12,000.00	-	S/ 12,000.00	
	C.1.7	Trámite y/o obtención de facilidades de agua y desagüe	glb	1.00	-	S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
	C.1.8	Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica y media tensión	glb	1.00	-	S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
	C.1.9	Trámite y/o obtención de licencias en entidades	glb	1.00	-	S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
	C.1.10	Trámite y/o obtención de facilidades de servicios de comunicación	glb	1.00	-	S/ 3,000.00	-	S/ 3,000.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							
	D.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 500.00	-	S/ 1,500.00	S/ 26,300.00
	D.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	2.00	S/ 4,500.00	-	S/ 9,000.00	
	D.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 4,800.00	
	D.1.4	Utilidades de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 2,400.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,200.00	-	S/ 3,600.00	
	D.1.6	Pintado de Pisos	Glb	1.00	-	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
COSTO DIRECTO									
SUBTOTAL									
Gastos Generales (8%)									S/ 330,800.00
Utilidad (10%)									S/ 26,464.00
									S/ 33,080.00
									S/ 390,344.00
IGV (18%)									S/ 70,261.92
TOTAL									S/ 460,605.92
CONSEJO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA									S/ 138,181.78
Reg. CIP. N° 44465									S/ 598,787.70

COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA GESTION DEL PROYECTO

TOTAL

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

GENARO MORALES RIVAS
CONSEJO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
Reg. CIP. N° 44465



03

FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI 2603964

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 139,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 9,000.00	100.00%	S/ 27,000.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectonico	Mes	1.00	3.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 21,000.00	
	A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 21,000.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
	A.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 20,000.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 4,000.00	100%	S/ 12,000.00	
	A.2.2	Encargado de Cotizaciones	Mes	1.00	2.00	S/ 4,000.00	100%	S/ 8,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 51,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 20,000.00	-	S/ 20,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00		S/ 6,000.00		S/ 6,000.00	
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00		S/ 10,000.00		S/ 10,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 88,000.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glb	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.2	Elaboracion de Expediente técnico de movilario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.3	Tramite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		S/ 15,000.00		S/ 15,000.00	
	C.1.5	Elaboracion del Plan de Seguridad	glb	1.00		S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.6	Elaboracion de Estudio de gestion de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00		S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	C.1.7	Trámite y/u obtencion de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
	C.1.8	Trámite y/u obtencion de factibilidades de energía eléctrica y media tension	glb	1.00		S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
	C.1.9	Tramite y/u obtencion de licencias en entidades	glb	1.00		S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
	C.1.10	Trámite y/u obtencion de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 25,400.00
	D.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 2,400.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
	D.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 6,000.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00		S/ 3,000.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00	
	D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	
COSTO DIRECTO									S/ 323,400.00
Gatos Generales (6%)									S/ 19,404.00
Utilidad (5%)									S/ 16,170.00
SUBTOTAL									S/ 358,974.00
IGV (18%)									S/ 64,615.32
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 423,589.32

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN IESTP PASCUAL SACO Y OLIVEROS DISTRITO DE LAMBAYEQUE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI 2610514

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 139,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	S/ 9,000.00	100.00%	S/ 27,000.00	
	A.1.2	Especialista en Diseño Arquitectonico	Mes	1.00	3.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 21,000.00	
	A.1.3	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias y Drenaje	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
	A.1.6	Especialista en Coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 21,000.00	
	A.1.7	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
	A.1.8	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 14,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 20,000.00
	A.2.1	Cadista	Mes	1.00	3.00	S/ 4,000.00	100.00%	S/ 12,000.00	
	A.2.2	Encargado de Cotizaciones	Mes	1.00	2.00	S/ 4,000.00	100.00%	S/ 8,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 37,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos	est	1.00		S/ 6,000.00		S/ 6,000.00	
	B.1.4	Estudio de Evaluación de Vulnerabilidad (Inc. Ensayos)	est	1.00		S/ 6,000.00		S/ 6,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 64,000.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. Los estudios necesarios)	glb	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.2	Elaboracion de Expediente técnico de movilario y equipamiento	glb	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.3	Tramite y/u obtención del Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.4	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		S/ 10,000.00		S/ 10,000.00	
	C.1.5	Elaboracion del Plan de Seguridad	glb	1.00		S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	
	C.1.6	Elaboracion de Estudio de gestion de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	glb	1.00		S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.7	Trámite y/u obtencion de factibilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
	C.1.8	Trámite y/u obtencion de factibilidades de energía eléctrica y media tension	glb	1.00		S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
	C.1.9	Tramite y/u obtencion de licencias en entidades	glb	1.00		S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
	C.1.10	Trámite y/u obtencion de factibilidades de servicios de comunicación	glb	1.00		S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 25,400.00
	D.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 800.00	-	S/ 2,400.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
	D.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 6,000.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00		S/ 3,000.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	S/ 3,000.00	
	D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	
COSTO DIRECTO									S/ 285,400.00
Gatos Generales (6%)									S/ 17,124.00
Utilidad (5%)									S/ 14,270.00
SUBTOTAL									S/ 316,794.00
IGV (18%)									S/ 57,022.92
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 373,816.92