

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD- DEPARTAMENTO UCAYALI" – Código Único de Inversiones N° 2449957.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	122						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2449957					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 5450-GRU-GGR-GRI - INFORME N° 2449-2023-GRU-GRI-SGEGRI		Fecha de recepción	18/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
	Consiguar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	1'822,274.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		05/10/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/10/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar							
<p>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>----- Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>							

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ESTRUCTURA DE COSTOS

CONSULTA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CODIGO UNICO DE INVERSIONES No 2449957.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	COEF. DE PARTICIPACION	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	SUBTOTAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						783,000.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	1.00	1.00	6.00	16,000.00	96,000.00	
1.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	1.00	6.00	10,000.00	60,000.00	
1.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.06	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIA	1.00	1.00	6.00	10,000.00	60,000.00	
1.07	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1.00	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00	
1.08	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	1.00	1.00	6.00	14,000.00	84,000.00	
1.09	ESPECIALISTA BIM	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.10	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.11	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	1.00	1.00	5.00	9,000.00	45,000.00	
1.12	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.00	1.00	6.00	8,000.00	48,000.00	
2.00	PERSONAL TECNICO						304,000.00
2.01	MODELADORES BIM	6.00	1.00	6.00	5,000.00	180,000.00	
2.02	TECNICO EN AUTO CAD	4.00	1.00	6.00	4,000.00	96,000.00	
2.03	TECNICO EN METRADOS	4.00	1.00	2.00	3,500.00	28,000.00	
3.00	PERSONAL AUXILIAR						60,000.00
3.01	SECRETARIA	1.00	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00	
3.02	DIGITADOR DE EDICION DE TEXTO	1.00	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00	
3.03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.00	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00	
3.04	CHOFER PARA CAMIONETA	1.00	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00	
4.00	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						71,000.00
4.01	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1.00	1.00	1.00	30,000.00	30,000.00	
4.02	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	1.00	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00	
4.03	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO (EVAR- CENET)	1.00	1.00	1.00	16,000.00	16,000.00	
5.00	TRAMITES DIVERSOS						61,000.00
5.01	TRAMITE ANTE ENTIDAD ELECTRICA	GLB	1.00		5,000.00	5,000.00	
5.02	TRAMITE AGUA Y DESAGUE	GLB	1.00		5,000.00	5,000.00	
5.03	TRAMITE TELEFONIA E INTERNET	GLB	1.00		5,000.00	5,000.00	
5.04	TRAMITE OSINERGMIN-GLP	GLB	1.00		5,000.00	5,000.00	
5.05	TRAMITE OSINERGMIN-PETROLEO	GLB	1.00		5,000.00	5,000.00	
5.06	TRAMITE DIGESA(RESI DUOS SOLIDOS) 5.07	GLB	1.00		8,000.00	8,000.00	
5.07	TRAMITE DNS(PTAR)	GLB	1.00		8,000.00	8,000.00	
5.08	TRAMITES ANA (FAJAS MARGINALES, CURSOS DE AGUA , EXPLOTACION)	GLB	1.00		8,000.00	8,000.00	
5.09	TRAMITE CIRA	GLB	1.00		6,000.00	6,000.00	
5.10	TRAMITE EIA DIGESA	GLB	1.00		6,000.00	6,000.00	
	GASTOS GENERALES						140,100.00
6.00	ALQUILERES Y SERVICIOS						57,600.00
6.01	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	6.00	1.00	6.00	600.00	21,600.00	
6.02	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	1.00	1.00	6.00	7,000.00	42,000.00	
7.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA						87,600.00
7.01	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD ,AGUA E INTERNET	1.00	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00	
7.02	IMPRESIONES COPIAS Y ANILLADO	1.00	1.00	6.00	3,000.00	18,000.00	
7.03	PAPELERIA Y UTILIES DE ESCRITORIO	1.00	1.00	6.00	3,000.00	18,000.00	
7.04	GASTO DE VIAJE Y VIATICOS	1.00	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00	
7.05	MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE FILMACION	1.00	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00	
8.00	GASTO DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						18,500.00
8.01	PLOTTER	1.00	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00	
8.02	IMPRESORA	1.00	0.50	6.00	1,500.00	4,500.00	
8.03	FOTOCOPIADORA	1.00	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00	


COSTO DIRECTO		S/ 1,279,000.00
GASTOS GENERALES	10.95387%	S/ 140,100.00
UTILIDAD 10%		S/ 127,900.00
SUB TOTAL		S/ 1,547,000.00
IGV 18%		S/ 278,460.00
VALOR REFERENCIAL		S/ 1,825,460.00

J Y M CONSTRUCTORA S.R.L.
Kelly Morales
 Kelly Morales Morales Angulo
 REPRESENTANTE LEGAL

COTIZACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

OBRA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL COMPLEJO DE SALUD DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAVALI", CODIGO UNICO DE INVERSIONES No 2448957.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	COEF. DE PARTICIPACION	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						
1.01	JEFE DE PROYECTO	1.00	1.00	6.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1.00	1.00	6.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	1.00	1.00	6.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00
1.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	1.00	6.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00
1.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS	1.00	1.00	6.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00
1.06	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIA	1.00	1.00	6.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00
1.07	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1.00	1.00	3.00	13,000.00	39,000.00	39,000.00
1.08	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	1.00	1.00	6.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00
1.09	ESPECIALISTA BIM	1.00	1.00	6.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00
1.10	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO	1.00	1.00	6.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00
1.11	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	1.00	1.00	5.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00
1.12	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.00	1.00	6.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00
2.00	PERSONAL TECNICO						
2.01	MODELADORES BIM	6.00	1.00	6.00	3,500.00	126,000.00	126,000.00
2.02	TECNICO EN AUTO CAD	4.00	1.00	6.00	3,000.00	72,000.00	72,000.00
2.03	TECNICO EN METRADOS	4.00	1.00	2.00	3,500.00	28,000.00	28,000.00
3.00	PERSONAL AUXILIAR						
3.01	SECRETARIA	1.00	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00
3.02	OPERADOR DE EDICION DE TEXTO	1.00	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00	12,000.00
3.03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.00	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00	12,000.00
3.04	CHOFER PARA CAMIONETA	1.00	1.00	6.00	2,200.00	13,200.00	13,200.00
4.00	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						
4.01	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1.00	1.00	1.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
4.02	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	1.00	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
4.03	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO (EVAR- CENEPRED)	1.00	1.00	1.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
5.00	TRAMITES DIVERSOS						
5.01	TRAMITE ANTE ENTIDAD ELECTRICA	GLB	1.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
5.02	TRAMITE AGUA Y DESAGUE	GLB	1.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00
5.03	TRAMITE TELEFONIA E INTERNET	GLB	1.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
5.04	TRAMITE OSINERGMIN-GLP	GLB	1.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00
5.05	TRAMITE OSINERGMIN-PETROLEO	GLB	1.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00
5.06	TRAMITE DIGESA (RESIDUOS SOLIDOS) 5.07	GLB	1.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00
5.07	TRAMITE DNS (PTAR)	GLB	1.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00
5.08	TRAMITES ANA (FAJAS MARGINALES, CURSOS DE AGUA, EXPLOTACION)	GLB	1.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00
5.09	TRAMITE CIA	GLB	1.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00
5.10	TRAMITE EIA DIGESA	GLB	1.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00
6.00	GASTOS GENERALES						
6.01	ALQUILERES Y SERVICIOS						177,600.00
6.02	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	6.00	1.00	6.00	1,000.00	36,000.00	36,000.00
6.03	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	1.00	1.00	6.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00
7.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA						
7.01	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, AGUA E INTERNET	1.00	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00	7,200.00
7.02	IMPRESIONES COPIAS Y ANILLADO	1.00	1.00	6.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00
7.03	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	1.00	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00
7.04	GASTO DE VIAJE Y MATIOS	1.00	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00	10,500.00
7.05	MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE FILMACION	1.00	1.00	3.00	800.00	2,400.00	2,400.00
8.00	GASTO DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						
8.01	PLOTTER	1.00	1.00	6.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00
8.02	IMPRESORA	1.00	0.50	6.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00
8.03	FOTOCOPIADORA	1.00	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00



 Ing. Carlos A. Maza

 R.O.C. 12345678901

COSTO DIRECTO	S/ 1,261,700.00
GASTOS GENERALES 14.07625%	S/ 177,600.00
UTILIDAD 10%	S/ 126,170.00
SUB TOTAL	S/ 1,565,470.00
IGV 12%	S/ 187,856.40

10302
81

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CODIGO UNICO DE INVERSIONES No 2449957.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	COEF. DE PARTICIPACION	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						244,000.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	1.00	1.00	6.00	18,000.00	108,000.00	
1.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.06	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIA	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.07	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1.00	1.00	3.00	12,000.00	36,000.00	
1.08	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.09	ESPECIALISTA BIM	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.10	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO	1.00	1.00	6.00	12,000.00	72,000.00	
1.11	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	1.00	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00	
1.12	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.00	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00	
2.00	PERSONAL TECNICO						244,000.00
2.01	MODELADORES BIM	6.00	1.00	6.00	4,000.00	144,000.00	
2.02	TECNICO EN AUTO CAD	4.00	1.00	6.00	3,000.00	72,000.00	
2.03	TECNICO EN METRADOS	4.00	1.00	2.00	3,500.00	28,000.00	
3.00	PERSONAL AUXILIAR						63,000.00
3.01	SECRETARIA	1.00	1.00	6.00	3,000.00	18,000.00	
3.02	DIGITADOR DE EDICION DE TEXTO	1.00	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00	
3.03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.00	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00	
3.04	CHOFER PARA CAMIONETA	1.00	1.00	6.00	3,000.00	18,000.00	
4.00	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						76,000.00
4.01	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1.00	1.00	1.00	28,000.00	28,000.00	
4.02	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	1.00	1.00	1.00	30,000.00	30,000.00	
4.03	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO (EVAR- CENEPRED)	1.00	1.00	1.00	18,000.00	18,000.00	
5.00	TRAMITES DIVERSOS						56,000.00
5.01	TRAMITE ANTE ENTIDAD ELECTRICA	GLB	1.00		5,000.00	5,000.00	
5.02	TRAMITE AGUA Y DESAGUE	GLB	1.00		5,000.00	5,000.00	
5.03	TRAMITE TELEFONIA E INTERNET	GLB	1.00		2,000.00	2,000.00	
5.04	TRAMITE OSINERGMIN-GLP	GLB	1.00		4,000.00	4,000.00	
5.05	TRAMITE OSINERGMIN-PETROLEO	GLB	1.00		4,000.00	4,000.00	
5.06	TRAMITE DIGESA(RESI DUOS SOLIDOS) 5.07	GLB	1.00		8,000.00	8,000.00	
5.07	TRAMITE DNS(PTAR)	GLB	1.00		8,000.00	8,000.00	
5.08	TRAMITES ANA (FAJAS MARGINALES, CURSOS DE AGUA, EXPLOTACION)	GLB	1.00		9,000.00	9,000.00	
5.09	TRAMITE CIRA	GLB	1.00		5,000.00	5,000.00	
5.10	TRAMITE EIA DIGESA	GLB	1.00		6,000.00	6,000.00	
6.00	GASTOS GENERALES						171,600.00
6.01	ALQUILERES Y SERVICIOS						21,600.00
6.02	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	6.00	1.00	6.00	600.00	21,600.00	
6.03	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	1.00	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00	
7.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA						57,000.00
7.01	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD ,AGUA E INTERNET	1.00	1.00	6.00	900.00	5,400.00	
7.02	IMPRESIONES COPIAS Y ANILLADO	1.00	1.00	6.00	7,000.00	42,000.00	
7.03	PAPELERIA Y UTILIES DE ESCRITORIO	1.00	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00	
7.04	GASTO DE VIAJE Y VIATICOS	1.00	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00	
7.05	MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE FILMACION	1.00	1.00	3.00	600.00	1,800.00	
8.00	GASTO DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						25,800.00
8.01	PLOTTER	1.00	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00	
8.02	IMPRESORA	1.00	0.50	6.00	3,000.00	9,000.00	
8.03	FOTOCOPIADORA	1.00	1.00	6.00	800.00	4,800.00	
COSTO DIRECTO							S/ 1,253,000.00
GASTOS GENERALES 13.69513%							S/ 171,600.00
UTILIDAD 10%							S/ 125,300.00
SUB TOTAL							S/ 1,549,900.00
IGV 18%							S/ 278,982.00
VALOR REFERENCIAL							S/ 1,828,882.00

[Firma manuscrita]