

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROCEDIMIENTOS PARA EL RETIRO DE MONUMENTOS IDENTIFICADOS COMO INTERFERENCIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CENTRAL E13, FASE I E IMPLEMENTACIÓN DE INTERFERENCIA DE VIAS

FTE. FTO.

UNIDAD GEST. : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO ATU

FUNCION : 15 TRANSPORTE

PROGRAMA : 033 TRANSPORTE TERRESTRE

SUB-PROGRAMA : 0069 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

FECHA : 7/08/2023

PROYECTO : PROCEDIMIENTOS PARA EL RETIRO DE MONUMENTOS IDENTIFICADOS COMO INTERFERENCIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CENTRAL E13, FASE I E IMPLEMENTACIÓN DE INTERFERENCIA DE VIAS

ITEM	CONCEPTO	COSTO DIRECTO	GG	UTILIDADES	MONTO REF	IGV	COSTO TOTAL
1	PROCEDIMIENTOS PARA EL RETIRO DE MONUMENTOS IDENTIFICADOS COMO INTERFERENCIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CENTRAL E13, FASE I	S/ 703,758.59	S/ 269,263.90	S/ 70,375.86	S/ 1,043,398.35	S/ 187,811.70	S/ 1,231,210.05
2	EJECUCIÓN DE PLAN DE INTERFERENCIA DE VIAS PARA EL RETIRO DE MONUMENTOS IDENTIFICADOS COMO INTERFERENCIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CENTRAL E13 - FASE 1	S/ 61,003.50	S/ 16,755.00	S/ 6,100.35	S/ 83,858.85	S/ 15,094.59	S/ 98,953.44
TOTAL FASE I		S/ 764,762.09	S/ 286,018.90	S/ 76,476.21	S/ 1,127,257.20	S/ 202,906.29	S/ 1,330,163.49

