

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		21/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR: "REMEDIACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2604436.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		154						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2604436			
Documento que declaró la viabilidad									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		OFICIO N° 5394-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción		16/09/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO


4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/11/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			


5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">----- Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

PRESUPUESTO ESTIMADO COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
A)	PERSONAL PROFESIONAL				
1	JEFE DE PROYECTO	1	1.5	9000.00	13500.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1	1.5	8000.00	12000.00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	1.5	7000.00	10500.00
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	1	1	5000.00	5000.00
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1	1	5000.00	5000.00
6	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	1	1	5000.00	5000.00
B)	PERSONAL TECNICO DE CAMPO				
1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	1	1	3500.00	3500.00
2	ASISTENTE EN ESTRUCTURA	1	1	3500.00	3500.00
C)	ESTUDIOS				
1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLOB	-	3000.00	3000.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLOB	-	3500.00	3500.00
3	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE RIESGO	GLOB	-	4000.00	4000.00
4	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y TRAMITE ANTE EL ANA	GLOB	-	5000.00	5000.00
5	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLOB	-	2500.00	2500.00
COSTO DIRECTO					S/ 76,000.00
GASTOS GENERALES (5.00%)					S/ 3,800.00
UTILIDAD (10.00%)					S/ 7,600.00
SUB TOTAL					S/ 87,400.00
IGV (18%)					
TOTAL					S/ 87,400.00

CS INVERSIONES E.I.R.L.

Mariel Soto Rengifo
 TITULAR GERENTE




PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314
REGISTRO CIP N°74168
CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684
JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR:
"REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO
CLÍNICO; EN EL(LA) ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
A) PERSONAL PROFESIONAL					
1	JEFE DE PROYECTO	1	1.5	9500.00	S/ 14,250.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1	1.5	8000.00	S/ 12,000.00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	1.5	7500.00	S/ 11,250.00
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	1	1	5000.00	S/ 5,000.00
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1	1	5000.00	S/ 5,000.00
6	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	1	1	5000.00	S/ 5,000.00
B) PERSONAL TECNICO DE CAMPO					
1	ASISTENTE EN ARQUITECTURA	1	1	3700.00	S/ 3,700.00
2	ASISTENTE EN ESTRUCTURA	1	1	3700.00	S/ 3,700.00
C) ESTUDIOS					
1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLOB.	-	3000.00	S/ 3,000.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	GLOB.	-	3500.00	S/ 3,500.00
3	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE RIESGO	GLOB.	-	4000.00	S/ 4,000.00
4	ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y TRAMITE ANTE EL ANA	GLOB.	-	5000.00	S/ 5,000.00
5	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLOB.	-	2500.00	S/ 2,500.00
COSTO DIRECTO					S/ 77,900.00
GASTOS GENERALES (5.00%)					S/ 3,895.00
UTILIDAD (10.00%)					S/ 7,790.00
SUB TOTAL					S/ 89,585.00
IGV (18%)					
TOTAL					S/ 89,585.00

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
C 9684




SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS, PERFILES DE INVERSION PÚBLICA, SUPERVISIONES DE OBRAS,
TASACIONES, PERITAJES, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.
DIRECCION: JR. ADOLFO MOREY N° 788 - PUCALLPA - CRUEL PORTILLO - UCAYALI
TELÉFONO: 081-981972760 - RPM # 735854
RUC: 10407876171



Atentamente,

↓ ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
A)	PERSONAL PROFESIONAL				
1	JEFE DE PROYECTO	1	1.5	9000.00	13500.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1	1.5	8200.00	12300.00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	1.5	7300.00	10950.00
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	1	1	5300.00	5300.00
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1	1	5300.00	5300.00
6	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	1	1	5300.00	5300.00
B)	PERSONAL TECNICO DE CAMPO				
1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	1	1	3800.00	3800.00
2	ASISTENTE EN ESTRUCTURA	1	1	3800.00	3800.00
C)	ESTUDIOS				
1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLOB	-	3500.00	3500.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLOB	-	3500.00	3500.00
3	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE RIESGO	GLOB	-	4000.00	4000.00
4	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y TRAMITE ANTE EL ANA	GLOB	-	5000.00	5000.00
5	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLOB	-	2500.00	2500.00
COSTO DIRECTO					S/ 78,750.00
GASTOS GENERALES (5.00%)					S/ 3,937.50
UTILIDAD (10.00%)					S/ 7,875.00
SUB TOTAL					S/ 90,562.50
IGV (18%)					
TOTAL					S/ 90,562.50


Ted Roly Samarra Meza
Reg. C. N° 88901
INGENIERO CIVIL

ESTRUCTURA DE COSTOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR: "REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2604436.

	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIOS (S/)	TOTAL (S/)
A)	PERSONAL PROFESIONAL				
	ING. CIVIL (JEFE DE PROYECTO)	1	1,5	S/ 9.000,00	S/ 13.500,00
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1	1,5	S/ 8.000,00	S/ 12.000,00
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	1,5	S/ 7.200,00	S/ 10.800,00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	1	1	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1	1	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00
	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO	1	1	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00
	SUB. TOTAL S/				S/ 51.300,00
B)	PERSONAL TECNICO DE CAMPO				
	ASISTENTE EN ARQUITECTURA	1	1	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00
	ASISTENTE EN ESTRUCTURA	1	1	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00
	SUB TOTAL. S/				S/ 6.000,00
C)	ESTUDIOS				
	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1	1	S/ 2.500,00	S/ 2.500,00
	ESTUDIO MECANICA DE SUELO	1	1	S/ 3.500,00	S/ 3.500,00
	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE RIESGO	1	1	S/ 4.500,00	S/ 4.500,00
	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y TRAMITE ANTE EL ANA	1	1	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1	1	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00
	SUB TOTAL. S/				S/ 18.500,00
(A) SUB TOTAL S/.					S/ 75.800,00
	(B) GASTOS GENERALES 5.00%				S/ 3.790,00
	(C) UTILIDAD (10%)				S/ 7.580,00
	TOTAL (A+B+C)				S/ 87.170,00
	IMPUESTOS (18%)				
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA S/					S/ 87.170,00



PERÚ


GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



inspecciones, pruebas y, de ser el caso los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
A)	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Jefe de proyecto	1	1.5	9,000.00	13,500.00
2	Especialista en Arquitectura	1	1.5	8,000.00	12,000.00
3	Especialista en Estructuras	1	1.5	7,000.00	10,500.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	1	1	5,000.00	5,000.00
6	Especialista en Equipamiento Biomedico	1	1	5,000.00	5,000.00
B)	PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO				
1	Asistente en Arquitectura	1	1	3,500.00	3,500.00
2	Asistente en Estructura	1	1	3,500.00	3,500.00
C)	ESTUDIOS				
1	Estudio Topográfico	Glob.	-	3,000.00	3,000.00
2	Estudio Mecánica de Suelo	Glob.	-	3,500.00	3,500.00
3	Estudio de Vulnerabilidad de Riesgo	Glob.	-	4,000.00	4,000.00
4	Estudio hidrogeológico y trámite ante el ANA	Glob.	-	5,000.00	5,000.00
5	Plan de Manejo Ambiental	Glob.	-	2,500.00	2,500.00
COSTO DIRECTO					76,000.00
GASTOS GENERALES (5.00%)					3,800.00
UTILIDAD (10.00%)					7,600.00
SUB TOTAL					87,400.00
IGV (18%)					15,732.00
TOTAL					103,132.00




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Sub Gerencia de Estudios

ROUSSEL MUCHA CASTRO
ARQUITECTO - CAP. 21639
EVALUADOR DE PROYECTO

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2023

N° DE CUADRO COMPARATIVO	4	REGISTRO:	1449337	EXPEDIENTE :	890496
AREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			FECHA	10/11/2023
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA				
DENOMINACIÓN:	INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR: "REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2604436.				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 DIAS CALENDARIOS				
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN -	2604436				

DESCRIPCIÓN		FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS								FUENTE N°2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	VALOR REFERENCIAL						
		CLAUDIO SOTO INVERSIONES EIRL		RIOS COHEN PERCY		GAMARRA MEZA TED ROLY		CRC INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C		GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV				
		RUC:	20528968351	RUC:	10211468314	RUC:	10407878171	RUC:	20601854776								
		CONTACTO:	MARIEL SOTO RENGIFO	CONTACTO:	RIOS COHEN PERCY	CONTACTO:	GAMARRA MEZA TED ROLY	CONTACTO:	CANO TENA EDGAR ALBERTO								
		TELÉFONO:	937733074	TELÉFONO:	961639619	TELÉFONO:	961972760	TELÉFONO:									
		E-MAIL:	cs.inversiones2020@gmail.com	E-MAIL:	pericoh12@hotmail.com	E-MAIL:	tedgamarra@hotmail.com	E-MAIL:	crcingenieroscontratistas@hotmail.com								
PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL											
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR: “REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI” - CUI N° 2604436.		87,400.00		89,585.00		90,562.50		87,170.00		87,400.00		DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 CATIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.		87,170.00		102,860.60	
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	45 días calendarios		45 días calendarios		45 días calendarios		45 días calendarios		45 días calendarios		<div> Econ. ANYELA R. VASQUEZ PECHO AREA DE CONTRATACIONES</div>					
	SOBRE EL IGV	Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado del IGV							
	FECHA DE SOLICITUD	03-10-23 / 07-11-23		03-10-23 / 07-11-23		03-10-23 / 07-11-23		03/10/2023									
	FECHA DE RECEPCIÓN	09/11/2023		09/11/2023		09/11/2023		11/10/2023									
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI		SI		SI		SI									
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)									