


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		8/11/2023							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO RURAL							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE AULA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN EL (LA) I.E 421 SALINAS-ANEXO JAPAIME ESCUELA, DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		49							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA						SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP	2619168		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 08-C	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	<input checked="" type="checkbox"/>	Factibilidad		
			Elaborado por	MPC		Aprobado por	ING. ROLLY M. LARA VERASTEGUI		
			Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 581-2023 MPC/A		Fecha de aprobación	3/11/2023		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN				EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano							
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS						SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA SE ENCUENTRA CONCORDANTE CON LOS MESES DE ELEUCION DEL PROYECTO						60 días calendario.	
RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA									
ITEM	RELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA					UNIDAD	CANTIDAD		
1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3					UND	1		
2	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP					UND	1		
3	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"					UND	1		
4	PISON DE MANO					UND	1		
5	CIZALLA PARA FIERRO DE CONSTRUCCION					UND	1		
6	MAQUINA PARA SOLDAR					UND	1		
7	TEODOLITO					UND	1		
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO									
EN BUEN ESTADO DE USO Y CONSERVACION									
RELACIÓN DEL PERSONAL									

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)



Ingeniero Residente de obra

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

Ingeniero Residente de obra (Ing. Civil o arquitecto titulado y colegiado)

RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA

GARANTÍA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO

DOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD

OTROS

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO

NO APLICA

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

NO APLICA

OTROS

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 581-2023-MPC/A

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1

Sobre la fuente de información N° 2

Sobre la fuente de información N° 3

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por

MPC

Aprobado por

LIC. HERMOGENES LOZANO TRIGOSO

Documento de aprobación

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 581-2023 MPC/A

Fecha de aprobación

3/11/2023

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item

Cantidad de observaciones

Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

Documento de aprobación		Aprobado por		SI		NO	X

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra	3/01/2023
S/ 602,772.00	

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES



Resúmen Presupuestal

		Monto
	Presupuestado	
IEI 421 CC.NN. SALINAS	S/	436,081.28
03 AULAS	S/	388,315.32
MOBILIARIO ESCOLAR	S/	24,803.94
FLETES	S/	22,962.02
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD):	S/	436,081.28
GASTOS GENERALES	S/	43,471.26
SUBTOTAL	S/	479,552.54
IGV	S/	86,319.46
VALOR REFERENCIAL	S/	565,872.00

9.97% CD

18.00% ST

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	SOLES	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
	MONTO				565,872.00	

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SI X NO

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
		<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.</i>			

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
		<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p><i>Román</i></p> <p>Tec. Román Rodríguez Chávez SUB GERENTE DE LOGISTICA</p> </div> </div>				
	<p align="center">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>				