

**ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA
ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

Siendo las 15:00 horas del día 10 de octubre de 2024, en la oficina de la Gerencia Regional de Contrataciones, Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Av. Carlos Alvear N°638 – La Esperanza – Trujillo – La Libertad, reunidos los integrantes del comité de selección: Abog. Karla Cecilia Carrasco Nuñez (Presidente Titular), Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda (Primer Miembro Titular), Ing. Julio Félix Valeriano Murga (Segundo Miembro Titular), designados mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000257-2024-GRLL-GGR-GRCO** de fecha 01 de agosto de 2024, con la finalidad de elaborar el ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS del procedimiento de selección **LICITACION PUBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO – I CONVOCATORIA** para la **CONTRATACION DE “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 80049 SAN JUDAS TADEO DISTRITO DE MOCHE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”** CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2585562.

1. PARTICIPANTES REGISTRADOS EN EL SEACE

De acuerdo al cronograma establecido en las Bases Integradas, se registraron a través del SEACE como participantes, los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el SEACE	Estado	Adver. Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10180119286	BAZAN BARRERA LUIS FELIPE	2024-09-12 23:08:54.0	Válido	2024-09-12 23:08:54.0	10180119286
2	Proveedor con RUC	10191406157	MIRANDA FIGUEROA ANGEL MARTIN	2024-08-14 22:53:22.0	Válido	2024-08-14 22:53:22.0	101801406157
3	Proveedor con RUC	10406153412	RODRIGUEZ FLORIAN HOLGER JEISON	2024-08-15 00:38:52.0	Válido	2024-08-15 00:38:52.0	10406153412
4	Proveedor con RUC	20136583311	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L. CONINTEC S.R.L.	2024-08-21 10:14:44.0	Válido	2024-08-21 10:14:44.0	20136583311
5	Proveedor con RUC	20163302104	CONSTRUCTORA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A.	2024-08-13 10:39:51.0	Válido	2024-08-13 10:39:51.0	20163302104
6	Proveedor con RUC	20205328662	SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES	2024-08-14 11:51:29.0	Válido	2024-08-14 11:51:29.0	20205328662
7	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.TDA	2024-09-09 12:23:08.0	Válido	2024-09-09 12:23:08.0	20274419637
8	Proveedor con RUC	20354826799	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	2024-08-26 12:40:08.0	Válido	2024-08-26 12:40:08.0	20354826799
9	Proveedor con RUC	20407412592	CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	2024-08-27 14:33:59.0	Válido	2024-08-27 14:33:59.0	20407412592
10	Proveedor con RUC	20440178147	ACOSTA COMBUSTIBLES S.A.C. -ACOSAC	2024-08-19 13:30:32.0	Válido	2024-08-19 13:30:32.0	20440178147
11	Proveedor con RUC	20440439129	CORPORACION V & Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	2024-08-22 23:47:34.0	Válido	2024-08-22 23:47:34.0	20440439129
12	Proveedor con RUC	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.L.TDA	2024-08-11 09:50:47.0	Válido	2024-08-11 09:50:47.0	20443107593
13	Proveedor con RUC	20452341698	CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2024-09-16 22:33:11.0	Válido	2024-09-16 22:33:11.0	20452341698
14	Proveedor con RUC	20477166812	CONSORCIO DE TECNOLOGIA Y SOLUCIONES DEL PERU S.A.C.	2024-09-19 22:27:39.0	Válido	2024-09-19 22:27:39.0	20477166812
15	Proveedor con RUC	20477441131	ESCALA GROUP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-09-19 12:25:36.0	Válido	2024-09-19 12:25:36.0	20477441131
16	Proveedor con RUC	20477458883	CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C.	2024-09-05 09:16:00.0	Válido	2024-09-05 09:16:00.0	20477458883
17	Proveedor con RUC	20478003154	RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C.	2024-09-04 19:48:04.0	Válido	2024-09-04 19:48:04.0	20478003154
18	Proveedor con RUC	20479764728	ARQUIPROYECT SRL	2024-09-06 15:38:46.0	Válido	2024-09-06 15:38:46.0	20479764728
19	Proveedor con RUC	20481014612	FENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-09-11 19:28:25.0	Válido	2024-09-11 19:28:25.0	20481014612
20	Proveedor con RUC	20481561285	CRES PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-08-19 12:15:56.0	Válido	2024-08-19 12:15:56.0	20481561285
21	Proveedor con RUC	20481791422	COREAN SRL	2024-09-10 09:46:39.0	Válido	2024-09-10 09:46:39.0	20481791422
22	Proveedor con RUC	20481871027	BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2024-09-06 21:58:47.0	Válido	2024-09-06 21:58:47.0	20481871027
23	Proveedor con RUC	20481966672	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC	2024-08-16 10:35:49.0	Válido	2024-08-16 10:35:49.0	20481966672
24	Proveedor con RUC	20482093354	J.J. MEDUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-08-22 14:44:13.0	Válido	2024-08-22 14:44:13.0	20482093354
25	Proveedor con RUC	20482100580	VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.	2024-09-10 09:06:06.0	Válido	2024-09-10 09:06:06.0	20482100580
26	Proveedor con RUC	20482164634	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	2024-08-22 16:52:21.0	Válido	2024-08-22 16:52:21.0	20482164634
27	Proveedor con RUC	20482199801	CONSTRUCTORA MAGUFA E.I.R.L.	2024-09-19 23:41:21.0	Válido	2024-09-19 23:41:21.0	20482199801
28	Proveedor con RUC	20494996320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2024-08-15 01:04:43.0	Válido	2024-08-15 01:04:43.0	20494996320
29	Proveedor con RUC	20502128864	RACC CONSTRUCTORES SOC. COM. RESP. LIM.	2024-08-20 21:51:17.0	Válido	2024-08-20 21:51:17.0	20502128864
30	Proveedor con RUC	20510892440	CREACIONES HADASA S.A.C.	2024-09-02 18:11:54.0	Válido	2024-09-02 18:11:54.0	20510892440
31	Proveedor con RUC	20513051833	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	2024-08-14 17:55:54.0	Válido	2024-08-14 17:55:54.0	20513051833
32	Proveedor con RUC	20529380403	ADIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-08-10 12:59:52.0	Válido	2024-08-10 12:59:52.0	20529380403
33	Proveedor con RUC	20534120410	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	2024-09-19 11:47:03.0	Válido	2024-09-19 11:47:03.0	20534120410
34	Proveedor con RUC	20534576146	LUDEÑA CONSULTORES EJECUTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	2024-09-19 16:11:51.0	Válido	2024-09-19 16:11:51.0	20534576146
35	Proveedor con RUC	2053992806	CONSTRUCTORA MARILIA S.A.C.	2024-09-17 17:28:52.0	Válido	2024-09-17 17:28:52.0	2053992806
36	Proveedor con RUC	20542232280	CONSTRUCTORA CC & FF S.A.C.	2024-09-06 04:05:27.0	Válido	2024-09-06 04:05:27.0	20542232280
37	Proveedor con RUC	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-08-21 15:13:04.0	Válido	2024-08-21 15:13:04.0	20542513439
38	Proveedor con RUC	20557387421	CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA - CORPSENSUS S.A.	2024-08-13 11:04:33.0	Válido	2024-08-13 11:04:33.0	20557387421
39	Proveedor con RUC	20559518701	INVERSIONES MASVALP S.A.C.	2024-08-10 23:03:04.0	Válido	2024-08-10 23:03:04.0	20559518701
40	Proveedor con RUC	20559784494	CONSTRUCTORA MECA INGENIEROS S.A.C.	2024-08-06 04:01:33.0	Válido	2024-08-06 04:01:33.0	20559784494
41	Proveedor con RUC	20601299799	DE HONG E.I.R.L.	2024-08-19 14:25:17.0	Válido	2024-08-19 14:25:17.0	20601299799
42	Proveedor con RUC	20601455723	COEL INGENIEROS S.A.C.	2024-08-20 12:59:42.0	Válido	2024-08-20 12:59:42.0	20601455723
43	Proveedor con RUC	20601807883	ROZEL CONSTRUCCIONES S.A.C.	2024-08-12 12:56:09.0	Válido	2024-08-12 12:56:09.0	20601807883
44	Proveedor con RUC	20602523129	CONSTRUCTORA COS VIL JC S.A.C.	2024-09-04 19:32:00.0	Válido	2024-09-04 19:32:00.0	20602523129
45	Proveedor con RUC	20604385874	CORPORACION ROLES E.I.R.L.	2024-08-22 15:21:40.0	Válido	2024-08-22 15:21:40.0	20604385874
46	Proveedor con RUC	20605582258	SCFAV E.I.R.L.	2024-08-02 08:45:00.0	Válido	2024-08-02 08:45:00.0	20605582258
47	Proveedor con RUC	20607682098	KATARI CONSTRUCCIONES S.A.C.	2024-09-03 09:42:55.0	Válido	2024-09-03 09:42:55.0	20607682098
48	Proveedor con RUC	20608389351	GRUPO E & F S.A.C.	2024-09-18 08:40:06.0	Válido	2024-09-18 08:40:06.0	20608389351

2. POSTORES QUE PRESENTAN OFERTAS SEGÚN EL SEACE

En el día y horario establecidos en las Bases Integradas y a través del SEACE, con fecha 20 de septiembre de 2024, presentaron sus ofertas los siguientes postores:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Nomenclatura :	LP-SM-22-2024-GRLL-GRCO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 80049 SAN JUDAS TADEO DISTRITO DE MOCHE, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CUI 2585562

Nro. Item	Descripción del item	Nombre e Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código					
1	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 80049 SAN JUDAS TADEO DISTRITO DE MOCHE, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CUI 2585562				
20354826799	CONSORCIO SAN JUDAS TADEO		20/09/2024	17:57:10	Electrónico
20481871027	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA		20/09/2024	20:31:31	Electrónico
20529380403	CONSORCIO ADN INGENIEROS		20/09/2024	20:57:14	Electrónico
20542232260	CONSORCIO CCF		20/09/2024	21:12:07	Electrónico
20481014612	CONSORCIO LIBERTAD NORTE		20/09/2024	21:21:39	Electrónico
20481966672	CONSORCIO CERRO BLANCO		20/09/2024	22:04:06	Electrónico
20534576146	CONSORCIO ARCANO		20/09/2024	22:51:32	Electrónico
20608388351	CONSORCIO MORNINGSTAR		20/09/2024	23:19:12	Electrónico
20136583311	CONSORCIO COPRODESA- CONINTEC ASOCIADOS		20/09/2024	23:26:56	Electrónico
20481561265	CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE		20/09/2024	23:32:40	Electrónico
20482164634	CONSORCIO PRIMAVERA		20/09/2024	23:43:18	Electrónico
20607662098	CONSORCIO MORO		20/09/2024	23:47:26	Electrónico

3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

De acuerdo a la revisión efectuada, sobre documentación obligatoria exigida en la Sección Específica – Capítulo II – Numeral 2.2.1: Documentación de presentación obligatoria - 2.2.1.1: Documentos para la admisión de la oferta de las Bases Integradas (Literales a, b, c, d, e, f y g), en el cuadro resumen se presenta, el detalle de las observaciones, de existir y su estado según la admisibilidad, conforme se detalla a continuación:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VERIFICACIÓN DE ADMISIBILIDAD
01	CONSORCIO SAN JUDAS TADEO (Integrado por Servicios Generales de Telecomunicaciones EIRL, Constructora Vanessa Orietta S.R.L. y Cobeñas Balles Mario Javier)	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple c) Anexo N° 2: Si Cumple d) Anexo N° 3: Si Cumple e) Anexo N° 4: Si cumple f) Anexo 05: Observado, la promesa de consorcio respecto la legalización de firma de uno de los integrantes del consorcio representada por ROSANA PAIMA LOZANO, se realiza como persona natural mas no como representante legal.

		<p>Al amparo del artículo 60 "(...) a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta", se le notifica la observación advertida, solicitándole que subsane esta omisión, otorgándole el plazo de dos (02) días hábiles.</p> <p>g) Anexo 6: Si cumple</p> <p>ESTADO: OBSERVADO</p>
02	<p>CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA</p> <p>(Integrado por BRALCO CONTRATISTAS GENERALES SRL y JOHN KEVIS BRICEÑO BAZAN)</p>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: Si Cumple</p> <p>d) Anexo N° 3: Si Cumple</p> <p>e) Anexo N° 4: Si cumple</p> <p>f) Anexo 05: Si cumple</p> <p>g) Anexo 6: Si cumple</p> <p>ESTADO: ADMITIDO</p>
03	<p>CONSORCIO ADN INGENIEROS</p> <p>(Integrado por CIBA CONTRATISTAS GENERALES SRL, ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC y ESCALA GROUP CONTRATISTAS GENERALES SAC)</p>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: Si Cumple</p> <p>d) Anexo N° 3: Si Cumple</p> <p>e) Anexo N° 4: Si cumple</p> <p>f) Anexo 05: Observado, falta legalización de firma en la promesa de consorcio, respecto los integrantes ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC y ESCALA GROUP CONTRATISTAS GENERALES SAC</p> <p>Al amparo del artículo 60 "(...) a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta", se le notifica la observación advertida,</p>

		<p>solicitándole que subsane esta omisión, otorgándole el plazo de dos (02) días hábiles.</p> <p>g) Anexo 6: Pendiente de revisión.</p> <p>ESTADO: OBSERVADO</p>
04	<p>CONSORCIO CCFE (Integrado por GABRIEL ERNESTO ASENCIO VASQUEZ, CONSTRUCTORA CC & FF S.A.C. y ECORPINT E.I.R.L.)</p>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Sí cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: Sí Cumple</p> <p>d) Anexo N° 3: Sí Cumple</p> <p>e) Anexo N° 4: Sí cumple</p> <p>f) Anexo 05: Observado, falta legalización de firma en la promesa de consorcio, respecto los integrantes GABRIEL ERNESTO ASENCIO VASQUEZ Y CONSTRUCTORA CC & FF SAC.</p> <p>Al amparo del artículo 60 "(...) a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta", se le notifica la observación advertida, solicitándole que subsane esta omisión, otorgándole el plazo de dos (02) días hábiles.</p> <p>g). Anexo 6: Si cumple</p> <p>LA OFERTA NO SE ENCUENTRA FOLIADA, de acuerdo al inciso b) del numeral 60.2 del artículo 60 del RLCE.</p> <p>ESTADO: OBSERVADO</p>
5	<p>CONSORCIO LIBERTAD NORTE (Integrado por C Y P CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL y FENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)</p>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Sí cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: Sí Cumple</p> <p>d) Anexo N° 3: Sí Cumple</p> <p>e) Anexo N° 4: Sí cumple</p> <p>f) Anexo 05: No cumple</p>

		<p>En la promesa de consorcio, el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes han sido expresado en decimales, dicho incumplimiento no es subsanable, de conformidad con lo señalado en el ítem VII, 7.4.2 Promesa de Consorcio, numeral 1, inciso e) de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.</p> <p>g) Anexo 6: Pendiente de revisión.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>
6	CONSORCIO CERRO BLANCO (Integrado por ANGEL MARTIN MIRANDA FIGUEROA e INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC32W)	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Sí cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: Sí Cumple</p> <p>d) Anexo N° 3: Sí Cumple</p> <p>e) Anexo N° 4: Sí cumple</p> <p>f) Anexo 05: Sí cumple</p> <p>g) Anexo 6: Si cumple</p> <p>ESTADO: ADMITIDO</p>
7	CONSORCIO ARCANO (Integrado por PERCY ROJAS NAUPAY, COELLO ARANGO LEONARDO DANTE y LUDEÑA CONSULTORES EJECUTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.)	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: No Cumple. En la sumilla de la Declaración Jurada consigna el artículo 31 del RLCE, debiendo ser el artículo 52 del RLCE, cambia el contenido del anexo.</p> <p>d) Anexo N° 3: No cumple, cambia el contenido del anexo al consignar el término EXPEDIENTE TECNICO, debiendo consignarse PERFIL DE INVERSION. (folio 14) OFERTA DEL POSTOR:</p>

000014

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS Bases SAN JUAN TADEO DISTRITO DE MOCHE DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CARGO ÚNICO DE INVERSIONES 159560, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo II de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Tumbes, 20 de septiembre de 2024


LEONARDO DANTE COLLO ARANGO
Representante común
CONSORCIO ARCANO

ANEXO N° 03- BASES INTEGRADAS

BASES INTEGRADAS
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico PERFIL DE INVERSIÓN y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo II de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombre y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

e) Anexo N° 4: No cumple, no precisa que el plazo comprende su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio.
Folio 16.

OFERTA DEL POSTOR

000016

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA
Presenta:

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 80049 SAN JUDAS TADEO DISTRITO DE MOCHES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2585552 en el plazo de 90 días calendario para la elaboración del Expediente Técnico y 180 días calendario para la ejecución de la Obra, lo cual da un plazo total de 270 días calendario.

Trujillo, 20 de setiembre de 2024


LEONARDO ANTE COELLO ARANGO
Representante común

ANEXO N° 04- BASES INTEGRADAS

BASES INTEGRADAS
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATACION

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA
Presenta:

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 80049 SAN JUDAS TADEO DISTRITO DE MOCHES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2585552, su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombre y Apellido del postor o
Representante legal o común, según corresponda

f) Anexo 05: Observado, falta la legalización de firmas de los integrantes del consorcio.

		<p>g) Anexo 6: No cumple, los componentes Mobiliario, Equipamiento, Plan de Contingencia y Plan Ambiental han sido calculado en base a su desagregado de costos; sin embargo, estos montos han sido tomados en el componente de infraestructura, duplicando gastos generales, utilidad e IGV.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>
8	<p>CONSORCIO MORNINGSTAR (integrado por LCL CONTRATISTAS S.A.C., GRUPO E&F S.A.C. y JESUS JORGE HUERTA BALTAZAR)</p>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: Si Cumple</p> <p>d) Anexo N° 3: Si Cumple</p> <p>e) Anexo N° 4: Si cumple</p> <p>f) Anexo 05: No cumple En la promesa de consorcio, el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes han sido expresado en decimales, dicho incumplimiento no es subsanable, de conformidad con lo señalado en el ítem VII, 7.4.2 Promesa de Consorcio, numeral 1, inciso e) de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD. Promera de consorcio sin firmas legalizadas de los integrantes.</p> <p>g) Anexo 6: Si cumple</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>
9	<p>CONSORCIO COPROEDSA – CONINTEC ASOCIADOS (integrado por CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS SRL – CONINTEC SRL, CONSTRUCTORA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. – COPROEDSA S.A y CONSORCIO JS – JORGE LUIS VALERA LOPEZ)</p>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: Si Cumple</p> <p>d) Anexo N° 3: Si Cumple</p> <p>e) Anexo N° 4: Si cumple</p> <p>f) Anexo 05: Si cumple</p> <p>g) Anexo 6: No cumple con el formato del Anexo N° 6, al no presentar el desagregado de partidas de los componentes: Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento, Plan Ambiental, Plan</p>

		<p>de Contingencia y Expediente Técnico, conforme a lo requerido en el referido anexo de las Bases Integradas.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>
10	CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE (integrado por RAUL MILTHON AMAYO LOBATO, CRES PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ACOSTA COMBUSTIBLE S.A.C. – ACOSAC)	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: Si Cumple</p> <p>d) Anexo N° 3: Si Cumple</p> <p>e) Anexo N° 4: Si cumple</p> <p>f) Anexo 05: Observado, falta legalización de firma en la promesa de consorcio, respecto todos los integrantes del consorcio.</p> <p>Al amparo del artículo 60 “(...) a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta”, se le notifica la observación advertida, solicitándole que subsane esta omisión, otorgándole el plazo de dos (02) días hábiles.</p> <p>g) Anexo 6: Si cumple</p> <p>Asimismo, LA OFERTA NO SE ENCUENTRA FOLIADA, de acuerdo al inciso b) del numeral 60.2 del artículo 60 del RLCE.</p> <p>ESTADO: OBSERVADO</p>
11	CONSORCIO PRIMAVERA (integrado por JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C. y ROBERT JULIO DIAZ ROJAS)	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: Si Cumple</p> <p>d) Anexo N° 3: Si Cumple</p> <p>e) Anexo N° 4: Si cumple</p> <p>f) Anexo 05: No cumple, se advierte que el porcentaje de participación del consorciado ROBERT JULIO DIAZ ROJAS, es ilegible. (folio 25)</p>

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 022-2024-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE BODEGÓN TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN L.E. 0008 SAN JUDAS TADRO DISTRITO DE ADOBE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CON CÓDIGO SÍMBOLO DE INVERSIÓN 2583562

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 022-2024-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA
ANEXO Nº 6

PROMESA DE CONSORCIO

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 022-2024-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA
Enmenda -

Los abajo firmantes expresamente que hemos suscritos en forma irrevocable, damos el lugar que daremos cumplimiento de lo solicitado, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 022-2024-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA

Asimismo, en caso de obtener la licitación por, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, bajo los siguientes condiciones:



- Integrantes del consorcio
 - JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.
 - DIAS ROSAS ROBERT JULIO
- Designamos a JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C., identificada con D.N.I. Nº 41478777, como representante legal del CONSORCIO PRIMAVERA para efectos de participar en todas las etapas referidas y procesos que se deriven, respecto y ejecución del contrato correspondiente con el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

Adicionalmente, declaramos que el representante legal del consorcio no se encuentra inhabilitado, ni está sujeto a suspensión para contratar con el Estado.

- Figuramos inscritos dentro del registro de empresas en Calle Comercio 1108 - N.º 003 - Departamento Tarma - Distrito Páscar 2000.
- Los de figuramos que corresponden a uno uno de los integrantes del consorcio con los siguientes:
 - OBLIGACIONES DE JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.
 - Ejecución y administración de la obra hasta su finalización.
 - Elaboración y presentación de la documentación para la oferta técnica y económica.
 - Elaboración y presentación de documentos para la firma de contrato.
 - Asesoría experta en la gestión de la ejecución y responsabilidad de la ejecución.
 - Forma de Contratación.
 - Forma de Contratación.
 - Forma de Contratación.
 - OBLIGACIONES DE DIAS ROSAS ROBERT JULIO
 - Elaboración del presupuesto técnico.
 - Elaboración y presentación de la documentación para la oferta técnica y económica.
 - Asesoría experta en la gestión de la ejecución y responsabilidad de la ejecución.
 - Forma de Contratación.
 - Forma de Contratación.
 - Forma de Contratación.

NOTA: OBLIGACIONES

Trujillo, 30 de Setiembre de 2024


Caratula y
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
D.N.I. Nº 41478777
JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.
Gerente General

Caratula y
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
D.N.I. Nº 41478777
DIAS ROSAS ROBERT JULIO
Gerente General

LEGITIMACIÓN A LA VUELTA

g) Anexo 6: No cumple, haciendo las correcciones aritméticas correspondientes a la oferta económica, el monto está por debajo del 90% del valor referencial.

OFERTA DEL POSTOR

PENDIENTES MODERADAS			
1	Total costo directo (A)		8,949,418.27
2	Gastos generales		694,941.93
2.1	Gastos fijos		116,221.87
2.2	Gastos variables		578,720.06
	Total gastos generales (B)	10.60%	694,941.93
3	Utilidad (C)	10.00%	694,941.93
	SUBTOTAL (A+B+C)		8,339,303.13
4	IGV ²⁷		1,501,074.66
	Total de Ejecución de Obra: INFRAESTRUCTURA (D)		9,840,377.69
	Total de Ejecución de Obra: MOBILIARIO (E)	CONSORCIO PRIMAVERA  Ing. Jorge Luis Orellana Sandoval REPRESENTANTE COMÚN	253,222.93
	Total de Ejecución de Obra: EQUIPAMIENTO (F)		409,457.82
	Total de Ejecución de Obra: PLAN DE CONTINGENCIA (G)		16,934.00

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 80049 SAN JUDAS VALDE DISTRITO DE MOCHES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2365562			
	Total de Ejecución de Obra: IMPACTO AMBIENTAL (H)		123,812.21
	Monto Total de Ejecución de Obra (D+E+F+G+H)		10,643,804.10
	Monto Total de Elaboración de Expediente Técnico		210,674.25
5	Monto Total de la Oferta (Monto Total de Elaboración de Expediente Técnico + Monto Total de Ejecución de Obra)		10,854,478.35

SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 35/100 SOLES

CORRECCION:

5 PROVISIONALES OBRAS DE HASTA 20'000,000	4%	S/ 6,008,246.71	S/ 240,329.87
RIDAD Y SALUD OBRAS DE 20'000,000	1.8%	S/ 6,008,246.71	S/ 108,148.44
MIENO DE TIERRAS - PENDIENTES MODERADAS	5%	S/ 4,239,530.37	S/ 211,976.52
1	Total de costo directo	S/	6,949,418.27
2	Gastos generales		
2.1	Gastos fijos	S/	116,221.87
2.2	Gastos variables	S/	578,720.06
	Total de gastos generales	S/	694,941.93
3	Utilidad	S/	694,941.93
	SUB TOTAL	S/	8,339,303.12
4	IGV	18.00% S/	1,501,074.56
5	TOTAL INFRAESTRUCTURA (D)	S/	9,840,377.68
	TOTAL EJECUCION MOBILIARIO (E)	S/	253,222.93
	TOTAL EJECUCION EQUIPAMIENTO (F)	S/	409,457.82
	TOTAL EJECUCION CONTINGENCIA (G)	S/	16,934.00
	IMPACTO AMBIENTAL (H)	S/	123,812.21
	MONTO TOTAL EJECUCION DE OBRA	S/	10,643,803.73
	MONTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO	S/	210,674.25
	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	S/	10,854,477.98

ESTADO: NO ADMITIDO

12	CONSORCIO MORO (integrado por MANUEL ALEXANDER LEON NUREÑA, CORPORACION ANDINA YIRET EIRL y KATARI CONSTRUCCIONES SAC.)	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple c) Anexo N° 2: Si Cumple d) Anexo N° 3: Si Cumple e) Anexo N° 4: Si cumple
----	---	--

		<p>f) Anexo 05: Observado, falta legalización de firma en la promesa de consorcio, respecto al integrantes CORPORACION ANDINA YIRET EIRL.</p> <p><i>Al amparo del artículo 60 "(...) a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta", se le notifica la observación advertida, solicitándole que subsane esta omisión, otorgándole el plazo de dos (02) días hábiles.</i></p> <p>g) Anexo 6: Pendiente de revisión.</p> <p>ESTADO: OBSERVADO</p>
--	--	--

Se deja constancia que, debido a la cantidad significativa de ofertas por revisar, y, a la carga laboral de los miembros de comité de selección, se procedió a postergar el presente procedimiento por varios días hábiles, a fin de continuar con la revisión de las mismas.

Luego de leída y aprobada por unanimidad la presenta acta y siendo las 3:00 pm del día 10 de octubre del 2024, en señal de conformidad y aprobación del texto de la presente, suscriben los integrantes del comité de selección.



Abog. Karla Cecilia Carrasco Nuñez
Presidente Comité de Selección



Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda
Primer Miembro



Ing. Julio Félix Valeriano Murga
Segundo Miembro

**ACTA DE CONTINUACION: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SUBSANACION PARA LA
ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS**









Siendo las 14:00 horas del día 15 de octubre de 2024, en la oficina de la Gerencia Regional de Contrataciones, Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Av. Carlos Alvear N°638 – La Esperanza – Trujillo – La Libertad, reunidos los integrantes del comité de selección: Abog. Karla Cecilia Carrasco Nuñez (Presidente Titular), Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda (Primer Miembro Titular), Ing. Julio Félix Valeriano Murga (Segundo Miembro Titular), designados mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000257-2024-GRLL-GGR-GRCO** de fecha 01 de agosto de 2024.

Contando con el quórum reglamentario para sesionar y adoptar acuerdos válidos de conformidad con lo señalado en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se dio inicio a la reunión a fin de proceder con el acto de continuación de VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SUBSANACION PARA LA ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS del procedimiento de selección **LICITACION PUBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO – I CONVOCATORIA** para la **CONTRATACION DE “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 80049 SAN JUDAS TADEO DISTRITO DE MOCHE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2585562.**

1. VERIFICACION DE SUBSANACION DE DOCUMENTACIÓN

En tal sentido, este comité de selección requiere al órgano encargado de las contrataciones – Gerencia Regional de Contrataciones – disponer al operador SEACE que, a través de la citada plataforma, solicite la subsanación de ofertas de los postores **CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, CONSORCIO ADN, CONSORCIO ADN INGENIEROS, CONSORCIO CCFF, CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE y CONSORCIO MORO**, mediante las Cartas Nros. 001, 002, 003, 004 y 005-2024-GRLL-GGR-GRCO-CSLP022-2024, ante la falta de legalización de las firmas de los consorciados en la promesa de consorcio presentadas y falta de foliatura en algunas ofertas.

De acuerdo a la información proporcionada por el operador SEACE, se verifica que los postores **CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, CONSORCIO ADN, CONSORCIO ADN INGENIEROS, CONSORCIO CCFF, CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE y CONSORCIO MORO** han subsanado las ofertas, por lo que se procede a determinar el estado de las ofertas presentadas, en atención al cumplimiento de los documentos de presentación obligatoria.

Nro.	Fecha de Notificación	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Días para Subsanar	Item(s) a Subsanar	Subsanado	Fecha de Subsanación	Acciones
1	10/10/2024	20607682098	CONSORCIO MORO	2		Si	11/10/2024	
2	10/10/2024	20481561265	CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE	2		Si	14/10/2024	
3	10/10/2024	20542232280	CONSORCIO CCFF	2		Si	14/10/2024	
4	10/10/2024	20354826799	CONSORCIO SAN JUDAS TADEO	2		Si	14/10/2024	
5	10/10/2024	20529380403	CONSORCIO ADN INGENIEROS	2		Si	11/10/2024	

5 registros encontrados, mostrando 5 registro(s), de 1 a 5. Página 1 / 1.


2. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

De acuerdo a la revisión efectuada, sobre documentación obligatoria exigida en la Sección Específica – Capítulo II – Numeral 2.2.1: Documentación de presentación obligatoria - 2.2.1.1: Documentos para la admisión de la oferta de las Bases Integradas (Literales a, b, c, d, e, f y g), en el cuadro resumen se presenta, el detalle de las observaciones, de existir y su estado según la admisibilidad, conforme se detalla a continuación:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VERIFICACIÓN DE ADMISIBILIDAD
01	CONSORCIO SAN JUDAS TADEO (Integrado por Servicios Generales de Telecomunicaciones EIRL, Constructora Vanessa Orietta S.R.L. y Cobeñas Balles Mario Javier)	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo Nº 1): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple c) Anexo Nº 2: Si Cumple d) Anexo Nº 3: Si Cumple e) Anexo Nº 4: Si cumple f) Anexo 05: Si cumple g) Anexo 6: Si cumple ESTADO: ADMITIDO
02	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA (Integrado por BRALCO CONTRATISTAS)	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple

	GENERALES SRL y JOHN KEVIS BRICEÑO BAZAN)	c) Anexo N° 2: Si Cumple d) Anexo N° 3: Si Cumple e) Anexo N° 4: Si cumple f) Anexo 05: Si cumple g) Anexo 6: Si cumple ESTADO: ADMITIDO
03	CONSORCIO ADN INGENIEROS (Integrado por CIBA CONTRATISTAS GENERALES SRL, ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC y ESCALA GROUP CONTRATISTAS GENERALES SAC)	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple c) Anexo N° 2: Si Cumple d) Anexo N° 3: Si Cumple e) Anexo N° 4: Si cumple f) Anexo 05: Si cumple g) Anexo 6: No cumple con el formato del Anexo N° 6, al no presentar en el desagregado los gastos fijos y gastos variables de los componentes Mobiliario, Equipamiento, Plan de Contingencia y Plan Ambiental, conforme a lo requerido en el referido anexo de las Bases Integradas. ESTADO: NO ADMITIDO
04	CONSORCIO CCFF (Integrado por GABRIEL ERNESTO ASECIO VASQUEZ, CONSTRUCTORA CC & FF S.A.C. y ECORPINT E.I.R.L.)	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple c) Anexo N° 2: Si Cumple d) Anexo N° 3: Si Cumple e) Anexo N° 4: Si cumple f) Anexo 05: Si cumple g). Anexo 6: Si cumple

		ESTADO: ADMITIDO
5	CONSORCIO LIBERTAD NORTE (Integrado por C Y P CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL y FENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple c) Anexo N° 2: Si Cumple d) Anexo N° 3: Si Cumple
		e) Anexo N° 4: Si cumple f) Anexo 05: No cumple En la promesa de consorcio, el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes han sido expresado en decimales, dicho incumplimiento no es subsanable, de conformidad con lo señalado en el ítem VII, 7.4.2 Promesa de Consorcio, numeral 1, inciso e) de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD. g) Anexo 6: No cumple con el formato del Anexo N° 6, al no presentar en el desagregado los gastos generales y utilidad del componente de Equipamiento y Mobiliario. ESTADO: NO ADMITIDO
6	CONSORCIO CERRO BLANCO (Integrado por ANGEL MARTIN MIRANDA FIGUEROA e INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC)	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple c) Anexo N° 2: Si Cumple d) Anexo N° 3: Si Cumple e) Anexo N° 4: Si cumple f) Anexo 05: Si cumple g) Anexo 6: Si cumple ESTADO: ADMITIDO
7	CONSORCIO ARCANO	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1): Si cumple

<p>(Integrado por PERCY ROJAS NAUPAY, COELLO ARANGO LEONARDO DANTE y LUDEÑA CONSULTORES EJECUTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.)</p>	<p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: No Cumple. En la sumilla de la Declaración Jurada consigna el artículo 31 del RLCE, debiendo ser el artículo 52 del RLCE, cambia el contenido del anexo.</p> <p>d) Anexo N° 3: No cumple, cambia el contenido del anexo al consignar el término EXPEDIENTE TECNICO, debiendo consignarse PERFIL DE INVERSION. (folio 14) OFERTA DEL POSTOR:</p> <p>000014</p> <div data-bbox="614 772 1431 1556"><p>ANEXO N° 3</p><p>DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</p><p>Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA Presente.</p><p>Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS ESCUELAS SAN JUAN DE LOS RIOS DEL DISTRITO DE INOCENTE DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 969562, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.</p><p>Tumbes, 20 de setiembre de 2024</p><div data-bbox="782 1299 973 1467"><p>LEONARDO DANTE COELLO ARANGO Representante legal CONSORCIO ARCANO</p></div></div> <p>ANEXO N° 03- BASES INTEGRADAS</p>
--	--

BASES INTEGRADAS
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico PERFIL DE INVERSIÓN y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo II de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombre y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

e) Anexo N° 4: No cumple, no precisa que el plazo comprende su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio.
Folio 16.

OFERTA DEL POSTOR

000016

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL BARRIO SAN JUAN TAJADO DISTRITO DE HÍCHOE DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 3589562 en el plazo de 90 días calendario para la elaboración del Expediente Técnico y 180 días calendario para la Ejecución de la Obra, lo cual da un plazo total de 270 días calendario.

Tumbes, 20 de setiembre de 2024


LEONARDO DANTE CORBELLÍ ARANGO
Representante común

ANEXO N° 04- BASES INTEGRADAS



		<p>BASES INTEGRADAS GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA</p> <p>ANEXO N° 4</p> <p>DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATACION</p> <p>Señores, COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO - I CONVOCATORIA Presente.</p> <p>Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 80049 SAN JUDAS TADEO DISTRITO DE MOCHES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2585582, su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.</p> <p>[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]</p> <p>Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda</p> <p>f) Anexo 05: Observado, falta la legalización de firmas de los integrantes del consorcio.</p> <p>g) Anexo 6: No cumple, los componentes Mobiliario, Equipamiento, Plan de Contingencia y Plan Ambiental han sido calculado en base a su desagregado de costos; sin embargo, estos montos han sido tomados en el componente de infraestructura, duplicando gastos generales, utilidad e IGTV.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>
8	<p>CONSORCIO MORNINGSTAR (integrado por LCL CONTRATISTAS S.A.C., GRUPO E&F S.A.C. y JESUS JORGE HUERTA BALTAZAR)</p>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: Si Cumple</p> <p>d) Anexo N° 3: Si Cumple</p> <p>e) Anexo N° 4: Si cumple</p> <p>f) Anexo 05: No cumple En la promesa de consorcio, el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes han sido expresado en decimales, dicho incumplimiento no es subsanable, de conformidad con lo señalado en el ítem VII, 7.4.2 Promesa de Consorcio, numeral 1, inciso e) de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.</p>

		<p>Promera de consorcio sin firmas legalizadas de los integrantes.</p> <p>g) Anexo 6: Si cumple</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>
9	<p>CONSORCIO COPROEDSA – CONINTEC ASOCIADOS (integrado por CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS SRL – CONINTEC SRL, CONSTRUCTORA PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. – COPROEDSA S.A y CONSORCIO JS – JORGE LUIS VALERA LOPEZ)</p>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: Si Cumple</p> <p>d) Anexo N° 3: Si Cumple</p> <p>e) Anexo N° 4: Si cumple</p> <p>f) Anexo 05: Si cumple</p> <p>g) Anexo 6: No cumple con el formato del Anexo N° 6, al no presentar el desagregado de partidas de los componentes: Infraestructura, Mobiliario, Equipamiento, Plan Ambiental, Plan de Contingencia y Expediente Técnico, conforme a lo requerido en el referido anexo de las Bases Integradas.</p> <p>ESTADO: NO ADMITIDO</p>
10	<p>CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE (integrado por RAUL MILTHON AMAYO LOBATO, CRES PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ACOSTA COMBUSTIBLE S.A.C. – ACOSAC)</p>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple</p> <p>c) Anexo N° 2: Si Cumple</p> <p>d) Anexo N° 3: Si Cumple</p> <p>e) Anexo N° 4: Si cumple</p> <p>f) Anexo 05: Si cumple</p> <p>g) Anexo 6: Si cumple</p> <p>ESTADO: ADMITIDO</p>
11	<p>CONSORCIO PRIMAVERA (integrado por JOTSA CONSTRUCTORES</p>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Sí cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p>

S.A.C. y ROBERT
JULIO DIAZ ROJAS)

c) Anexo N° 2: Sí Cumple

d) Anexo N° 3: Sí Cumple

e) Anexo N° 4: Sí cumple

f) Anexo 05: No cumple, se advierte que el porcentaje de participación del consorciado ROBERT JULIO DIAZ ROJAS, es ilegible. (folio 25)

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 022-2024-GRA-GRUO - I CONVOCATORIA.

CONTRATACIÓN DE "LABORACIÓN DE EMPEDIDO TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS ZONAS SAN JUAN TADRO EXISTENTE DE SACOE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE COMPRAS 1861562

Gobierno Regional de la Libertad
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 022-2024-GRA-GRUO - I CONVOCATORIA
ANEXO Nº 9

PROMESA DE COMPROMISO

Soy/a:

COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 022-2024-GRA-GRUO - I CONVOCATORIA.
Banque

Los señores del banco expresamente que hemos aceptado en forma irrevocable, dentro el plazo que dura promesa de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 022-2024-GRA-GRUO - I CONVOCATORIA.

Acreditamos, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de ejecución de obra dentro del tiempo establecido por el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. JOTHA CONSTRUTORES S.A.C.
2. BLAZ ROSAS ROBERT JULIO.

b) Designamos a JORGE LUIS OTAVIANO SANDOVAL, identificado con D.N.I. Nº 7174577 como representante común del CONSORCIO PRIMAVERA para actuar en todos los actos relativos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del convenio correspondiente ante el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

Acreditamos, designamos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado o suspendido para suscribir este B. Prelo

c) Pagaré recibo de depósito legal cuando sea Calle central Trujillo N° 4015 - Departamento 201 - Trujillo N° 4015015.

d) Los señores que conforman a cada uno de los integrantes del consorcio son los siguientes:

f. OBLIGACIONES DE JOTHA CONSTRUTORES S.A.C.

- Ejecución y Administración de la obra hasta su liquidación.
- Elaboración y presentación de la documentación para la oferta técnica y Económica.
- Elaboración y presentación de toda la documentación en forma de memoria.
- Aportar seguridad al cumplimiento y responsabilidad de la inversión total.
- Poner Profesional.
- Liquidaciones.
- Firma de Contrato.
- Carta Plazo.
- Liberación de Obra.

CONSORCIO PRIMAVERA
[Firma]
Ing. Jorge Luis Otaviano Sandoval
Representante Común

g. OBLIGACIONES DE BLAZ ROSAS ROBERT JULIO

- Elaboración del Expediente Técnico.
- Elaboración y presentación de la documentación para la oferta Técnica y Económica.
- Aportar seguridad de poner en la responsabilidad y responsabilidad de la inversión total.
- Poner Profesional.
- Liquidaciones.
- Firma de Contrato.
- Carta Plazo.
- Liberación de Obra de Construcción.

TOTAL OBLIGACIONES

(Firma), D. de Trujillo de 2024

(Caratula)
OTORGADO AL COMITÉ DE SELECCIÓN
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 022-2024-GRA-GRUO - I CONVOCATORIA.
Soy/a: [Firma]
Secretario General

DECLARACIÓN A LA LICITACIÓN

100%

LEGALIZACIÓN A LA FUENTE

g) Anexo 6: No cumple, haciendo las correcciones aritméticas correspondientes a la oferta económica, el monto está por debajo del 90% del valor referencial.

OFERTA DEL POSTOR

PENDIENTES MODERADAS				
1	Total costo directo (A)			8,949,419.27
2	Gastos generales			694,941.93
2.1	Gastos fijos			116,221.87
2.2	Gastos variables			578,720.06
	Total gastos generales (B)		10.00%	694,941.93
3	Utilidad (C)		10.00%	694,941.93
	SUBTOTAL (A+B+C)			8,339,303.13
4	IGV*			1,501,074.56
	Total de Ejecución de Obra: INFRAESTRUCTURA (D)			8,840,377.69
	Total de Ejecución de Obra: MOBILIARIO (E)	CONSORCIO PRIMAVERA		253,222.03
	Total de Ejecución de Obra: EQUIPAMIENTO (F)	Ing. Jorge Luis Oñizano Sandova REPRESENTANTE CONJUNTO		409,457.82
	Total de Ejecución de Obra: PLAN DE CONTINGENCIA (G)			16,934.00

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central LICITACIÓN PÚBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO- I CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 80049 SAN JUDAS TADEO DISTRITO DE MOCHES DE LA PROVINCIA DE TILMILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2545592				
	Total de Ejecución de Obra: IMPACTO AMBIENTAL (H)			123,812.21
	Monto Total de Ejecución de Obra (D+E+F+G+H)			10,643,804.10
	Monto Total de Elaboración de Expediente Técnico			210,674.25
5	Monto Total de la Oferta (Monto Total de Elaboración de Expediente Técnico + Monto Total de Ejecución de Obra)			10,854,478.35

SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 35/100 SOLES

CORRECCION:

5	PROVISIONALES OBRAS DE HASTA 20'000,000	4%		S/ 6,008,246.71	S/ 240,329.87
	RIIDAD Y SALUD OBRAS DE 20'000,000	1.5%		S/ 6,008,246.71	S/ 108,148.44
	MIENO DE TIERRAS - PENDIENTES MODERADAS	5%		S/ 4,233,530.37	S/ 211,676.52
1	Total de costo directo			S/ 6,949,419.27	
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos			S/ 116,221.87	
2.2	Gastos variables			S/ 578,720.06	
	Total de gastos generales			S/ 694,941.93	
3	Utilidad			S/ 694,941.93	
	SUB TOTAL			S/ 8,339,303.12	
4	IGV	18.00%		S/ 1,501,074.56	
5	TOTAL INFRAESTRUCTURA (D)			S/ 8,840,377.68	
	TOTAL EJECUCION MOBILIARIO (E)			S/ 253,222.03	
	TOTAL EJECUCION EQUIPAMIENTO (F)			S/ 409,457.82	
	TOTAL EJECUCION CONTINGENCIA (G)			S/ 16,934.00	
	IMPACTO AMBIENTAL (H)			S/ 123,812.21	
	MONTO TOTAL EJECUCION DE OBRA			S/ 10,643,804.10	
	MONTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO			S/ 210,674.25	
	MONTO TOTAL DE LA OFERTA			S/ 10,854,477.99	

ESTADO: NO ADMITIDO

12	CONSORCIO MORO (integrado por MANUEL ALEXANDER LEON NUREÑA, CORPORACION ANDINA YIRET EIRL y KATARI	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N.º 1): Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Si Cumple c) Anexo N° 2: Si Cumple d) Anexo N° 3: Si Cumple
----	--	--

CONSTRUCCIONES
SAC.)

e) Anexo N° 4: Si cumple

f) Anexo 05: Si cumple

g) Anexo 6: No cumple

OFERTA DEL POSTOR – ANEXO 06

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES					
NIVEL INICIAL: BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 3 AÑOS (2) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 4 AÑOS (4) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 5 AÑOS (4) + SS.HH SERVICIO (1) + SS.HH MIXTO VISITANTES (1) + SS.HH MIXTO ALUMNOS (1) + SS.HH DOCENTES MUJERES (1) + SS.HH DOCENTES HOMBRES (1)	15	55.80	S/.	210.5087	S/ 176,195.78
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES					
NIVEL PRIMARIA: BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES (6) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA HOMBRES (6) + SS.HH DISCAPACITADOS ALUMNOS(2) + SS.HH MIXTO ALUMNOS (2) + SS.HH MIXTO VISITANTES (2) + SS.HH DISCAPACITADOS DOCENTES(2) + SS.HH DOCENTES MUJERES (2) + SS.HH DOCENTES HOMBRES (2) + SS.HH SERVICIOS (1) + SS.HH SERVICIOS MUJERES (2) + SS.HH SERVICIO HOMBRES (2)	29	142.40	S/.	108.88	S/ 449,646.54
CONSTRUCCION DE VESTIDORES:					
NIVEL PRIMARIA: VESTIDORES MUJERES (1) + VESTIDORES HOMBRES (1)	2	31.19	S/.	1,389,6850	S/ 86,688.55
CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS:					
NIVEL INICIAL: COCINA (1)	1	23.30	S/.	2,197.64	S/ 51,205.01
CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS:					
NIVEL PRIMARIA: COCINA (1)	1	22.44	S/.	2,197.64	S/ 49,315.04
CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA					
NIVEL INICIAL: Areas de trabajo docentes + KITCHENETTE + SALA DE ESTARDO (1)	1	62.79	S/.	2,203.39	S/ 138,350.86
CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA					

Página 39 de 316

CONSTRUCCION DE ALMACEN O DEPOSITOS					
NIVEL INICIAL: ALMACEN GENERAL (1) + ALMACEN DE ALIMENTOS (1) + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (1) + DEPOSITO DE MATERIALES (3)	6	66.21	S/.	285.46	S/ 113,409.11

Se advierte que de la revisión del presupuesto, se tiene un error en la suma aritmética del componente de infraestructura de las partidas construcción de SSHH y/o vestidores, y construcción de almacenes o depósitos, dando un total del costo directo ofertado de S/ 7,576,432.32, y al efectuar el calculo correcto se tiene el monto de S/ 7,576,417.30. Por tanto, efectuando la corrección al monto total del presupuesto resumen asciende a la suma de S/ 10,854,458.79 y en comparación al presupuesto resumen ofertado existe una diferencia de S/ 19.56 soles, por lo que se obtiene un monto por debajo del 90% del valor referencial.

ESTADO: NO ADMITIDO

3. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Para la evaluación de ofertas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y su orden de prelación, se aplicará el único factor de evaluación previsto en el Capítulo IV de la sección específica de las bases integradas: **PRECIO**, factor que se aplicará a las siguientes ofertas

admitidas, de conformidad con lo prescrito en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:


- **CONSORCIO SAN JUDAS TADEO** (Integrado por Servicios Generales de Telecomunicaciones EIRL, Constructora Vanessa Orietta S.R.L. y Cobeñas Balles Mario Javier)
- **CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA** (Integrado por BRALCO CONTRATISTAS GENERALES SRL y JOHN KEVIS BRICEÑO BAZAN)
- **CONSORCIO CCFF** (Integrado por GABRIEL ERNESTO ASENCIO VASQUEZ, CONSTRUCTORA CC & FF S.A.C. y ECORPINT E.I.R.L.)
- **CONSORCIO CERRO BLANCO** (Integrado por ANGEL MARTIN MIRANDA FIGUEROA e INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC)
- **CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE** (integrado por RAUL MILTHON AMAYO LOBATO, CRES PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ACOSTA COMBUSTIBLE S.A.C. – ACOSAC)

Así se procede a aplicar el factor de evaluación.

POSTOR	PRECIO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
CONSORCIO SAN JUDAS TADEO	S/ 10,854,478.35	100	-
CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA	S/ 10,854,478.35	100	-
CONSORCIO CCFF	S/ 10,854,478.35	100	-
CONSORCIO CERRO BLANCO	S/ 10,854,478.35	100	-
CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE	S/ 10,854,478.35	100	-

Verificándose que existe empate de todas las ofertas admitidas al haber presentado su oferta económica al 90% del valor referencial y, en cumplimiento de lo prescrito en el precitado dispositivo legal, este comité por unanimidad acuerda requerir al órgano encargado de las contrataciones disponga al operador SEACE efectuar el desempate mediante sorteo, de manera electrónica, a través del SEACE.

Luego de leída y aprobada por unanimidad la presenta acta y siendo las 12:00 horas del día 18 de octubre de 2024, en señal de conformidad y aprobación del texto de la presente, suscriben los integrantes del comité de selección.



Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda
Primer Miembro



Abog. Karla Cecilia Carrasco Nuñez
Presidente Comité de Selección



Ing. Julio Félix Valeriano Murga
Segundo Miembro