

ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Siendo las 9:00 am del día 21 de octubre del 2024, en la oficina de la Gerencia Regional de Contrataciones, Sede del Gobierno Regional La Libertad, sito en Av. Carlos Alvear N°638 – La Esperanza – Trujillo – La Libertad, reunidos los integrantes del comité de selección: Abog. Karla Cecilia Carrasco Nuñez (Presidente Titular), Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda (Primer Miembro Titular), Ing. Julio Félix Valeriano Murga (Segundo Miembro Titular), designados mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000257-2024-GRLL-GGR-GRCO** de fecha 01 de agosto de 2024 y reconfirmada mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000527-2024-GRLL-GGR-GRCO** de fecha 18 de octubre de 2024.

Contando con el quórum reglamentario para sesionar y adoptar acuerdos válidos de conformidad con lo señalado en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se dio inicio a la reunión a fin de proceder con el acto de CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO del procedimiento de selección **LICITACION PUBLICA N° 022-2024-GRLL-GRCO – I CONVOCATORIA** para la **CONTRATACION DE “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 80049 SAN JUDAS TADEO DISTRITO DE MOCHE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2585562.**

1. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Con fecha 18 de octubre de 2024, este comité mediante Hoja de envío N° 000002-2024-GRLL-GGR-GRCO-CSLP22-2024 solicitó a la Gerencia Regional de Contrataciones que, a través del operador SEACE, efectúe el desempate mediante sorteo, de manera electrónica, por lo que mediante Proveído N° 024611-2024-GRLL-GGR-GRCO la Gerencia Regional de Contrataciones remite la Hoja de Envío N° 000754-2024-GRLL-GGR-GRCO-GRC, comunicando el siguiente resultado:

REPORTE DEL DESEMPATE

SEACE SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Entidad Convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Nomenciatura : LP-SM-22-2024-GRLL-GRCO-1
Descripción del Objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN

Objeto de la Contratación : Obra
Nro. Convocatoria : 1

Datos del ítem y sorteo

Numero ítem	1	Fecha :	18/10/2024	Hora :	5:05 PM
Descripción ítem	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE		Usuario que actualizó : GINO DANIEL RODRIGUEZ CASTANON		

Listado del Resultado del Desempate

Código/Bus. Procto	Razon Social	Puntaje Total con Revaloración	Orden de Prestación
20481561265	CONSORCIO EDUCATIVO MOCHIE	100.0	1
20542232260	CONSORCIO CCFF	100.0	2
20304826799	CONSORCIO SAN JUDAS TADEO	100.0	3
20481871027	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA	100.0	4
20481966672	CONSORCIO CERRO BLANCO	100.0	5

Culminando con la etapa de evaluación y conforme al sorteo efectuado por el operador SEACE, el orden de prelación es el siguiente:

POSTOR	PRECIO	PUNTAJE	ORDEN DE PRELACIÓN
CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE	S/ 10,854,478.35	100	1
CONSORCIO CCFF	S/ 10,854,478.35	100	2
CONSORCIO SAN JUDAS TADEO	S/ 10,854,478.35	100	3
CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA	S/ 10,854,478.35	100	4
CONSORCIO CERRO BLANCO	S/ 10,854,478.35	100	5

2. **CALIFICACIÓN DE OFERTAS DE ACUERDO AL ORDEN DE PRELACIÓN**

Conforme a lo prescrito en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde realizar la calificación de ofertas, según el orden de prelación establecido, a fin de verificar los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, precisando que la oferta que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada; en tal sentido, el resultado se muestra en el siguiente cuadro:

POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN A EVALUAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									
CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE.	EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO									
	C. <u>Experiencia del postor en la especialidad:</u>									
	El postor acredita un monto que supera el valor referencial: S/ 676,228.46. SI acredita el total de experiencia exigida para expediente técnico.									
	EN LA EJECUCION DE LA OBRA:									
	B. <u>Experiencia del postor en la especialidad:</u>									
	<table><tr><th colspan="3">EXPERIENCIA DE POSTOR CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE EN EJECUCIÓN DE OBRA</th></tr><tr><th>CONTRATO PRESENTADO</th><th>DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA ACREDITACIÓN</th><th>MONTO ACREDITADO</th></tr><tr><td>CONTRATO N° 45-2014-GRLL-GRCO DEL 22/10/2014</td><td>Contrato, Acta de recepción de obra, resoluciones de aprobación de ampliaciones, resolución de reducción de meta, resoluciones de adicional, laudo, resolución de liquidación, Promesa Formal de consorcio (49%) <u>sin legalización de firmas de los consorciados, por lo que este comité no valida esta acreditación.</u></td><td>-</td></tr></table>	EXPERIENCIA DE POSTOR CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE EN EJECUCIÓN DE OBRA			CONTRATO PRESENTADO	DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA ACREDITACIÓN	MONTO ACREDITADO	CONTRATO N° 45-2014-GRLL-GRCO DEL 22/10/2014	Contrato, Acta de recepción de obra, resoluciones de aprobación de ampliaciones, resolución de reducción de meta, resoluciones de adicional, laudo, resolución de liquidación, Promesa Formal de consorcio (49%) <u>sin legalización de firmas de los consorciados, por lo que este comité no valida esta acreditación.</u>	-
EXPERIENCIA DE POSTOR CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE EN EJECUCIÓN DE OBRA										
CONTRATO PRESENTADO	DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA ACREDITACIÓN	MONTO ACREDITADO								
CONTRATO N° 45-2014-GRLL-GRCO DEL 22/10/2014	Contrato, Acta de recepción de obra, resoluciones de aprobación de ampliaciones, resolución de reducción de meta, resoluciones de adicional, laudo, resolución de liquidación, Promesa Formal de consorcio (49%) <u>sin legalización de firmas de los consorciados, por lo que este comité no valida esta acreditación.</u>	-								

	CONTRATO S/N DEL 19/03/2014	Contrato, Promesa de consorcio (50%) No se advierte que las firmas estén legalizadas, por lo que este comité no valida esta acreditación.	
	CONTRATO S/N DEL 19/07/2017	Contrato, Promesa de consorcio (47%), Acta de Recepción, Resolución de liquidación	5,550,151.20
	CONTRATO N° 01-2018-MPO/LOG DEL	Contrato, resolución de adicional, acta de recepción de obra y resolución de liquidación no se consigna el monto final de ejecución, solo se consigna S/ 81,430.63 no se valida esta acreditación.	-
	CONTRATO N° 08-2021-MPT-SGA DEL 08/02/2021	Contrato, Contrato de consorcio (50%), Acta de recepción. Resolución de liquidación	2,676,921.10
	CONTRATO N° 051-2021-MPT-SGA DEL 06/07/2021	Contrato, Contrato de consorcio (80%), Acta de recepción. Resolución de liquidación.	3,821,142.17
	CONTRATO N° 014-2022-GRLL-GRCO DEL 8/04/2022	Contrato, Resoluciones de adicionales, deductivos, reducción de metas, Acta de Recepción, sin resolución de liquidación y en tanto que, en el acta de recepción, no se consigna el monto final de ejecución no se valida esta acreditación, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE.	-
	CONTRATO N° 004-2014-GRLL-GRCO DEL 26/05/2014	Contrato, Acta de recepción ilegible , Resolución de liquidación	3,026,481.02

	<div>CONTRATO Nº 012-2024-MPSC/LOG DEL 09/07/2014</div> <div>Contrato, Documento de recepción de obra, Resolución de liquidación y Promesa de consorcio <u>sin legalización de firmas</u>, por lo que este comité no valida la acreditación</div> <div>TOTAL DE ACREDITACIÓN</div> <div>15,074,695.48</div>																					
	<p>El postor acredita un monto de S/ 15,074,695.48. SI acredita el total de experiencia exigida para la ejecución de la obra.</p> <p>ESTADO DE LA OFERTA: CALIFICADA</p>																					
CONSORCIO CCFF	<p>EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</p> <p>C. Experiencia del postor en la especialidad:</p> <p>El postor acredita un monto que supera el valor referencial: S/ 1,088,497.35. SI acredita el total de experiencia exigida para expediente técnico.</p> <p>EN LA EJECUCION DE LA OBRA:</p> <p>B. Experiencia del postor en la especialidad:</p> <table><tr><th colspan="3">EXPERIENCIA DE POSTOR CONSORCIO CCFF EN EJECUCIÓN DE OBRA</th></tr><tr><th>CONTRATO PRESENTADO</th><th>DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA ACREDITACIÓN</th><th>MONTO ACREDITADO</th></tr><tr><td>CONTRATO Nº 52-2019-GRP 31/12/2019</td><td>Contrato, Contrato de Consorcio (50%), Acta de recepción de Obra, Resolución de Liquidación</td><td>1,561,282.88</td></tr><tr><td>CONTRATO Nº 009-2019-MPM/CH-CS 19/06/2019</td><td>Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de recepción de liquidación</td><td>939,327.48</td></tr><tr><td>CONTRATO Nº001-2020-UE-ISEPRP-PIU 23/11/2020</td><td>Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de recepción de obra, Resolución de liquidación</td><td>3,762,322.51</td></tr><tr><td>CONTRATO Nº008-2021-MDB 23/12/2021</td><td>Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de recepción de Obra, Resolución de Liquidación</td><td>4,393,325.59</td></tr><tr><td>CONTRATO Nº016-2022-MDB 24/10/2022</td><td>Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de recepción de Obra, Resolución de Liquidación</td><td>6,355,039.48</td></tr></table>	EXPERIENCIA DE POSTOR CONSORCIO CCFF EN EJECUCIÓN DE OBRA			CONTRATO PRESENTADO	DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA ACREDITACIÓN	MONTO ACREDITADO	CONTRATO Nº 52-2019-GRP 31/12/2019	Contrato, Contrato de Consorcio (50%), Acta de recepción de Obra, Resolución de Liquidación	1,561,282.88	CONTRATO Nº 009-2019-MPM/CH-CS 19/06/2019	Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de recepción de liquidación	939,327.48	CONTRATO Nº001-2020-UE-ISEPRP-PIU 23/11/2020	Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de recepción de obra, Resolución de liquidación	3,762,322.51	CONTRATO Nº008-2021-MDB 23/12/2021	Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de recepción de Obra, Resolución de Liquidación	4,393,325.59	CONTRATO Nº016-2022-MDB 24/10/2022	Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de recepción de Obra, Resolución de Liquidación	6,355,039.48
EXPERIENCIA DE POSTOR CONSORCIO CCFF EN EJECUCIÓN DE OBRA																						
CONTRATO PRESENTADO	DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA ACREDITACIÓN	MONTO ACREDITADO																				
CONTRATO Nº 52-2019-GRP 31/12/2019	Contrato, Contrato de Consorcio (50%), Acta de recepción de Obra, Resolución de Liquidación	1,561,282.88																				
CONTRATO Nº 009-2019-MPM/CH-CS 19/06/2019	Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de recepción de liquidación	939,327.48																				
CONTRATO Nº001-2020-UE-ISEPRP-PIU 23/11/2020	Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de recepción de obra, Resolución de liquidación	3,762,322.51																				
CONTRATO Nº008-2021-MDB 23/12/2021	Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de recepción de Obra, Resolución de Liquidación	4,393,325.59																				
CONTRATO Nº016-2022-MDB 24/10/2022	Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de recepción de Obra, Resolución de Liquidación	6,355,039.48																				





	CONTRATO N°037-2022-MDC-OGAYF-OAYCP 07/12/2022	Contrato, Contrato de Consorcio, Resolución Aprobación de expediente Adicional Deductivo Vinculante N°01, Resolución de Aprobación Adicional Deductivo Vinculante N°01, Resolución Aprobación adicional Deductivo Vinculante N°02; Acta de recepción de Obra, <u>sin resolución de liquidación</u> y en tanto que, en el acta de recepción, no se consigna el monto final de ejecución no se valida esta acreditación, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° <u>002-2023/TCE.</u>	
	CONTRATO N°038-2022-MDC-OGAYF-OAYCP 07/12/2022	Contrato, Contrato de Consorcio, Resolución Aprobación de Expediente Adicional Deductivo Vinculando N°01, Resolución Aprobación de Expediente Adicional Deductivo Vinculando N°02, Resolución Aprobación de Expediente Adicional Deductivo Vinculando N°03, Acta de recepción de Obra, <u>sin resolución de liquidación</u> y en tanto que, en el acta de recepción, no se consigna el monto final de ejecución no se valida esta acreditación, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° <u>002-2023/TCE.</u>	-
TOTAL DE ACREDITACIÓN			S/ 17,011,297.94

El postor acredita un monto de S/ 17,011,297.94. Si acredita el total de experiencia exigida para la ejecución de la obra.

ESTADO DE LA OFERTA: CALIFICADA

CONSORCIO
SAN JUDAS
TADEO

EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

C. Experiencia del postor en la especialidad:

El postor acredita un monto que supera el valor referencial: S/ 558,770.00. **SI** acredita el total de experiencia exigida para expediente técnico.



EN LA EJECUCION DE LA OBRA:



A3. Experiencia del postor en la especialidad:

EXPERIENCIA DE POSTOR CONSORCIO SAN JUDAS TADEO EN EJECUCIÓN DE OBRA		
CONTRATO PRESENTADO	DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA ACREDITACIÓN	MONTO ACREDITADO
CONTRATO N° 0028-2012 04/06/2012	Contrato, Acta de recepción de Obra y Minuta de Consorcio, sin legalización de firmas de las empresas CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL y CONSTRUCTORA PARAMAX SAC, sólo se cuenta con la firma legalizada del representante de la empresa KERKINI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por lo que este comité no valida esta acreditación.	-
CONTRATO N°37-2014 01/07/2014	Contrato y el Acta de recepción de Obra	1,964,037.59
CONTRATO N° 43-2021 06/10/2021	Contrato, Contrato de Consorcio, resolución de expediente técnico, Adenda N°2 y N°3 al contrato, Resolución de reducción de prestaciones N°01, N°02, N°03, N°04 y N°05 del contrato, Acta de recepción de Obra, Resolución de liquidación consentida; en tanto, en esta no se consigna el monto final de ejecución, no se valida esta acreditación, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE.	-
TOTAL DE ACREDITACIÓN		1,964,037.59

El postor acredita un monto de S/ 1,964,037.59. **NO** acredita el total de experiencia exigida para la ejecución de la obra.

ESTADO DE LA OFERTA: DESCALIFICADA

CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA	EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO		
	C. <u>Experiencia del postor en la especialidad:</u>		
	EXPERIENCIA DE POSTOR CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA EN EXPEDIENTE TÉCNICO		
	CONTRATO PRESENTADO	DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA ACREDITACIÓN	MONTO ACREDITADO
	CONTRATO N°67-2020-MPT-SGA 07/12/2020	Contrato y conformidad de servicio	65,479.74
	CONTRATO N°114-2017-MDH/A 28/06/2017	Contrato, Constancia de prestación de servicio	31,500
	CONTRATO N°115-2017-MDH/A 28/06/2017	Contrato, Constancia de prestación de servicio	31,500
	CONTRATO N°058-2017-MDH/A 11/05/2017	Contrato, Constancia de prestación de servicios 28/09/2018, no acredita la experiencia de acuerdo a la definición de servicios de consultoría de obras similares. 	-
	CONTRATO N°60-2017-MDH/A 11/05/2017	Contrato, Constancia de prestación de servicios 27/09/2018, no acredita la experiencia de acuerdo a la definición de servicios de consultoría de obras similares. 	-
	CONTRATO N°116-2017-MDH/A 28/06/2017 19/07/2019	Contrato, Constancia de Prestación de Servicios 13/01/2020	31,500
	CONTRATO OS N°0973 21/11/2017	Orden de Servicio, Resolución de expediente, Constancia de Prestación de Servicios 14/07/2020	33,500

	CONTRATO N°175-2017-MDH/A 21/11/2017	Contrato, Constancia de conformidad de servicio	31,500
	CONTRATO N° 117-2017-MDH/A 20/07/2017	Contrato, Constancia de Prestación de Servicios 10/09/2018	31,500
	CONTRATO N°059-2017-MDH/A 11/05/2017	Contrato, Constancia de Prestación de Servicios 17/09/2018	31,500
	CONTRATO N°10-2017-MDH/A 01/02/2023	Contrato, Constancia de Prestación de Servicios 24/09/2018	31,500
	CONTRATO DE SERVICIOS N°0112-20219-MPP 05/06/2019	Contrato, Constancia de Prestación de Servicios 02/08/2019, no acredita la experiencia de acuerdo a la definición de servicios de consultoría de obras similares. 	-
	CONTRATO N°70-2019-GRLL-GRCO 05/12/2019	Contrato, Contrato de Consorcio, Constancia de Prestación de Servicios, no acredita la experiencia de acuerdo a la definición de servicios de consultoría de obras similares. 	-
	CONTRATO N°032-2020-GRLL-GRCO 24/09/2020	Contrato, Contrato de Consorcios, Resolución del expediente, Constancia de Prestación de Servicios (50%) 18/06/2021	89,990.01
TOTAL DE ACREDITACIÓN			409,469.75
El postor acredita un monto de S/ 409,469.75. NO acredita el total de experiencia exigida para expediente técnico.			

EN LA EJECUCION DE LA OBRA:

B. Experiencia del postor en la especialidad:

EXPERIENCIA DE POSTOR CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA EN EJECUCIÓN DE OBRA		
CONTRATO PRESENTADO	DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA ACREDITACIÓN	MONTO ACREDITADO
CONTRATO 004-2020-MDCM 10/01/2020	Contrato, Contrato Consorcio con legalización de firmas y obligaciones, Acta recepción de Obra.	1,829,038.76
CONTRATO N°032-2014-MDEP 12/08/2014	Contrato, Acta de Entrega de Terreno, Acta de verificación y recepción de Obra, Resolución de Liquidación	1,710,284.54
CONTRATO N°08-2021-MPCH/GM 26/04/2021	Contrato, Adenda N° 1 al contrato, Acta de recepción de Obra, Resolución de Liquidación	3,406,475.61
CONTRATO N°017-2022-GRLL-GRCO 28/04/2022	Contrato, Acta de recepción de Obra, Resolución de liquidación	3,523,750.26
CONTRATO N°038-2023-GRLL-GRCO 06/07/2023	Contrato, Adenda N°1 al contrato, Acta de recepción de Obra.	4,707,816.50
CONTRATO S/N 16/09/2015	Contrato, Contrato Consorcio (33%) con legalización de firmas y obligaciones, Acta de entrega de Terreno, Acta de recepción de Obra, Resolución de Liquidación	2,072,904.87
TOTAL DE ACREDITACIÓN		17,250,270.50

El postor acredita un monto de S/ 17,250,270.50. **SI** acredita el total de experiencia exigida para la ejecución de la obra.

ESTADO: DESCALIFICADA.

3. OTORGAMIENTO DE BUENA PRO


En tal sentido, el comité de selección por **UNANIMIDAD** otorga la Buena Pro del procedimiento de selección: Licitación Pública N° 022-2024-GRLL-GRCO I CONVOCATORIA para la **CONTRATACION DE "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 80049 SAN JUDAS TADEO DISTRITO DE MOCHE DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"** CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2585562, a favor del postor **CONSORCIO EDUCATIVO MOCHE** (integrado por

RAUL MILTHON AMAYO LOBATO, CRES PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y ACOSTA COMBUSTIBLE S.A.C. – ACOSAC), por el monto de su oferta ascendente a S/ 10,854,478.35 (Diez millones ochocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho con 35/100 SOLES).

Asimismo, el comité de selección recomienda al Órgano Encargado de Contrataciones (GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES) que, en cumplimiento de la normativa de Contrataciones de Estado, realice la fiscalización posterior de los documentos presentados por el postor adjudicado con la buena pro.

Se deja constancia que, debido a la cantidad significativa de ofertas por revisar, y, a la carga laboral de los miembros de comité de selección, se procedió a postergar el presente procedimiento por varios días hábiles, a fin de continuar con la calificación de las mismas.

Luego de leída y aprobada por unanimidad la presente acta, con fecha 28 de octubre de 2024 y, siendo las 12:00 horas del mismo día, en señal de conformidad y aprobación del texto del Acta, suscriben los integrantes del Comité de Selección.



Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda
Primer Miembro



Abog. Karla Cecilia Carrasco Nuñez
Presidente Comité de Selección



Ing. Julio Félix Valeriano Murga
Segundo Miembro