



01

RESUMEN EJECUTIVO

GRUPO LAAD CORPORATION S.A.C
RUC: 20609925885

GERMAN OBLITAS BOZOVICH
Gerente General

ALBERTO CACHUAN ZUÑIGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 105006

"CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO"

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. DATOS GENERALES

1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

"CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO"

1.1.2. UNIDAD FORMULADORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ

1.1.3. UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ


1.1.4. PROYECTISTA

.....

1.2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.2.1. UBICACIÓN

- Lugar : MARISCAL CASTILLA
- Zona : CASCO URBANO RURAL
- Distrito : PADRE MARQUEZ
- Provincia : UCAYALI
- Departamento : LORETO
- Región : LORETO
- Altitud : 139 m.s.n.m.


ALBERTO CACHUAN ZUÑIGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 105006

GRUPO LAAD CORPORATION S.A.C
RUC: 20609925885


GERMAN OBLITAS BOZOVICH
Gerente General

1.2.2. POBLACIÓN BENEFICIARIA

El Centro Poblado está ubicado en el Distrito de Padre Márquez, cuenta con 130 familias (685 habitantes aproximadamente).

FIG. 01



MONTO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Costo Directo		263,623.25
GASTOS GENERALES	10.49894%	27,677.65
UTILIDAD	10.00%	26,362.33
SUB TOTAL		317,663.23
IGV	18.00%	57,179.38
PRESUPUESTO DE OBRA		374,842.61
COSTO DE SUPERVISIÓN		36,500.00
COSTO DE LIQUIDACIÓN		3,000.00
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO		25,000.00
COSTO DE GESTION Y/O ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD		10,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		449,342.61

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS SOLES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS, MONTO QUE INCLUYE EL IMPUESTO GENERAL DE VENTAS IGV.

GRUPO LAAD CORPORATION S.A.C
RUC: 20609925885

GERMAN OBLITAS BOZOVICH
Gerente General

ALBERTO CACHUAN ZUÑIGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 105006

1.2.3. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

Por contrata.

1.2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN

60 DÍAS CALENDARIOS (02 MESES).

1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central o propósito del proyecto, es: SUFICIENTE Y ADECUADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO POBLADO ALFONSO MARISCAL CASTILLA – PADRE MARQUEZ

1.4. METAS FÍSICAS

El proyecto contempla los siguientes componentes:

- Instalación de redes secundarias 1,833.30 ml
- Instalación de acometidas domiciliarias 92 viviendas
- Casa de Fuerza.
- Suministro de 01 GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO E INSONORIZADO DE 72 Kw DE POTENCIA PRIME

GRUPO LAAD CORPORATION S.A.C
RUC: 20609925885
GERMAN OBLITAS BOZOVICH
Gerente General

ALBERTO CACHUÁN ZUÑIGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 105006