

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/11/2023
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 205 DEL DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA - CUI N° 2610575
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Brindar a los estudiantes una adecuada infraestructura educativa que contribuya a la mejora del servicio educativo
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	15
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div> <div>Código</div> <div align="center">2610575</div> </div> <div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div> <div align="center">23/10/2023</div> </div>

<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>					
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 6439-2023-MDP-GM-SGOIP/LAHA	Fecha de recepción	24/10/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>
--

<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>
---

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
<b>DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Estructura del Valor Referencial para la elaboración del Expediente Técnico					
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 205 DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2610575					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
1	Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil o Arquitecto)	1	2	S/ 10 000.00	S/ 20 000.00
	Especialista Estructural - Ingeniero Civil	1	1	S/ 7 000.00	S/ 7 000.00
	Especialista en Arquitectura - Arquitecto	1	1	S/ 6 000.00	S/ 6 000.00
	Especialista en Instalaciones Sanitarias - Ingeniero Sanitario	1	1	S/ 4 000.00	S/ 4 000.00
	Especialista en Instalaciones Eléctricas - Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ing. Eléctrico	1	1	S/ 4 000.00	S/ 4 000.00
	Especialista en Evaluación de Riesgos - Ingeniero Civil	1	1	S/ 4 000.00	S/ 4 000.00
<b>SUBTOTAL TOTAL VALOR REFERENCIAL DE LA RÚTINA TÉCNICA S/:</b>					<b>S/ 402 230.00</b>
2	(2) IMPUESTO A LA RENTA	1			S/ 14 210.00
	(3) UTILIDADES	1			S/ 2 262.00
	Manuales de estudio e implementación sobre	1	1	S/ 5 182.45	S/ 5 182.45
	Atendidos del personal profesional	1	3	S/ 600.00	S/ 1 800.00
	Estudios de campo	1	3	S/ 280.00	S/ 1 120.00
	Atendidos y transporte	1	3	S/ 600.00	S/ 1 800.00
<b>(4) GASTOS GENERALES</b>					<b>S/ 6 122.45</b>
<b>SUB TOTAL S/:</b>					<b>S/ 48 000.00</b>
3	<b>SUB TOTAL S/:</b>				<b>S/ 51 000.00</b>
	Estudio de gestión de riesgos en obras en la construcción y ejecución	1	Estudio	S/ 1 200.00	S/ 1 200.00
	Estudio de impacto ambiental	1	Estudio	S/ 3 200.00	S/ 3 200.00
	Plan de monitoreo hidrográfico y clima	1	Estudio	S/ 2 000.00	S/ 2 000.00
	Manuales y Planes de estudio	1	Estudio	S/ 1 000.00	S/ 1 000.00
	Proyecto de construcción	1	Informe	S/ 1 200.00	S/ 1 200.00
	Estudio de monitoreo de obras con fines de construcción	1	Estudio	S/ 3 000.00	S/ 3 000.00
	Estudio topográfico	1	Estudio	S/ 3 200.00	S/ 3 200.00
	Estudio de drenaje	1	Estudio	S/ 5 000.00	S/ 5 000.00
	<b>ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO</b>				<b>S/ 25 200.00</b>
4	<b>SUB TOTAL S/:</b>				<b>S/ 25 200.00</b>
	Atendidos en campo y laboratorio	1	1	S/ 5 200.00	S/ 5 200.00
	Atendidos en laboratorio	1	1	S/ 5 200.00	S/ 5 200.00
	Atendidos en campo (Cobertes)	1	1	S/ 5 200.00	S/ 5 200.00
<b>RESUMEN DE VALOR</b>					

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	105,530.42	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 42/100 SOLES					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		3/11/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><div></div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS</div><div></div><div>LIC. ADM. LILIANA SANCHEZ HUAMANI</div><div>OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</div></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				