

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS SERVICIOS

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/12/2023 00:00:00							
1.2	ÁREA USUARIA	PROYECTOS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE 03 OBRAS EN LAS PROVINCIAS DE TALARA, SULLANA Y PAITA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION	0EIE 11-Optimizar la gestión de inversiones							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	321							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2547087, 2550162, 2569519				
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A; FORMATO N° 08-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Código del Requerimiento	550-2023-ENOSA			Fecha de recepción	10/11/2023		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X			NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso					Siendo las características del servicio a solicitar, distintos pero vinculados entre si, se determina que estos servicios se requieren para cumplir con un objetivo común. Asimismo, se ha determinado que existen proveedores que pueden atender el requerimiento en su totalidad; por lo que resulta más eficiente realizar la contratación por paquete.		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARA POR ITEMS	SI	X			NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización							
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación							
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el capítulo III de la sección específica de las Bases.							
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
2.8	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los	Comunicación con la cual se	Fecha de remisión de la comunicación	

					n	proveedores	remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	n
--	--	--	--	--	---	-------------	--	---

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
---	--

3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
-----	--

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	NUEVOS SOLES	x	NUEVOS DOLARES		
		MONTO	1014686.4000				
	En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables y la utilidad de acuerdo a las características, plazo y ademas condiciones definidas en el requerimiento.						
	Ninguna						

4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACION DE MERCADO	
--	--

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/11/2023	FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/12/2023
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACION	SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

5.	
----	--

	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO 1 – ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

1. DEL PROVEEDOR

1.1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1603 EN MEDIA TENSIÓN (10 KV) Y BAJA TENSIÓN, DE LA SET TIERRA COLORADA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

I SUPERVISION DE OBRA COSTO MENSUAL POR TARIFA

B	DESCRIPCION	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	Cant	Participación
B.1	Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico)				
	Un (01) Ingeniero Supervisor Electromecanico	1,00	mes	7	100%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Civil	1,00	mes	1	50%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad	1,00	mes	1	35%
	Un (01) Ingeniero Administrador	1,00	mes	3	33,34%
	Un (01) Especialista en Arqueología (CIRA y/o Preexistencia)	1,00	mes	1	25%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)	1,00	mes	1	25%
	Un (01) Abogado LCE-RLCE	1,00	mes	1	10%
	Un (01) Técnico Supervisor	1,00	mes	5	50%
	Costo Directo (S/) B:				

	TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C:	
	Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
	- Gastos Fijos (S/)	
	- Gastos Variables (S/)	
	Utilidades (S/)	
	SUB TOTAL (S/) sin IGV	
	IGV (18%) (S/)	
	COSTO TOTAL (S/) con IGV	

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

A	DESCRIPCIÓN	-	Und	-	Cant
1,00	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)	-	Glb		1,00

	Costo Directo (S/) B:				
	IGV (18%) (S/)				
	COSTO TOTAL (S/) con IGV				

III COSTO TOTAL (I + II) INCLUYE IGV

1.2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1209 EN MEDIA TENSIÓN (10,0 KV) Y BAJA TENSIÓN DE LA SET SULLANA EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

I SUPERVISION DE OBRA COSTO MENSUAL POR TARIFA

B	DESCRIPCION	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	Cant	Participación
B.1	Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico)				
	Un (01) Ingeniero Supervisor Electromecanico	1,00	mes	10	100%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Civil	1,00	mes	2	50%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad	1,00	mes	8	35%
	Un (01) Ingeniero Administrador	1,00	und	3	33,33%
	Un (01) Especialista en Arqueología (CIRA y/o Preexistencia)	1,00	mes	3	25%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)	1,00	mes	3	25%
	Un (01) Abogado LCE-RLCE	1,00	mes	8	10%
	Un (01) Técnico Supervisor	1,00	mes	8	50%
	Costo Directo (S/) B:				

	TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C:	
	Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
	- Gastos Fijos (S/)	
	- Gastos Variables (S/)	
	Utilidades (S/)	
	SUB TOTAL (S/) sin IGV	
	IGV (18%) (S/)	
	COSTO TOTAL (S/) con IGV	

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

A	DESCRIPCIÓN	-	Und	-	Cant
1,00	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)	-	Glb		1,00

	Costo Directo (S/) B:				
	IGV (18%) (S/)				
	COSTO TOTAL (S/) con IGV				

III COSTO TOTAL (I + II) INCLUYE IGV

1.3 MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TALARA – DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA.

I SUPERVISION DE OBRA COSTO MENSUAL POR TARIFA

B	DESCRIPCION	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	Cant	Participación
B.1	Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico)				
	Un (01) Ingeniero Supervisor (Ingeniero Civil o Arquitecto)	1,00	mes	15	100%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Eletromecánico	1,00	mes	6	45%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Sanitario	1,00	mes	6	45%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Telecomunicaciones	1,00	mes	6	45%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad	1,00	mes	13	50%
	Un (01) Especialista en Arqueología (CIRA y/o Preexistencia)	1,00	mes	3	10%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)	1,00	mes	3	28%
	Un (01) Abogado LCE-RLCE	1,00	mes	12	10%
	Costo Directo (S/) B:				

	TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C:	
	Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
	- Gastos Fijos (S/)	
	- Gastos Variables (S/)	
	Utilidades (S/)	
	SUB TOTAL (S/) sin IGV	
	IGV (18%) (S/)	
	COSTO TOTAL (S/) con IGV	

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

A	DESCRIPCIÓN	-	Und	-	Cant
1,00	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)	-	Glb		1,00

	Costo Directo (S/) B:				
	IGV (18%) (S/)				
	COSTO TOTAL (S/) con IGV				

III COSTO TOTAL (I + II) INCLUYE IGV

2. DE LA ENTIDAD

2.1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1603 EN MEDIA TENSIÓN (10 KV) Y BAJA TENSIÓN, DE LA SET TIERRA COLORADA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

I SUPERVISION DE OBRA COSTO MENSUAL POR TARIFA

B	DESCRIPCION	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	Cant	Participación
B.1	Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico)				
	Un (01) Ingeniero Supervisor Electromecanico	1,00	mes	7	100%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Civil	1,00	mes	1	50%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad	1,00	mes	1	35%
	Un (01) Ingeniero Administrador	1,00	mes	3	33,34%
	Un (01) Especialista en Arqueología (CIRA y/o Preexistencia)	1,00	mes	1	25%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)	1,00	mes	1	25%
	Un (01) Abogado LCE-RLCE	1,00	mes	1	10%
	Un (01) Técnico Supervisor	1,00	mes	5	50%
	Costo Directo (S/) B:				

	TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C:	
	Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
	- Gastos Fijos (S/)	
	- Gastos Variables (S/)	
	Utilidades (S/)	
	SUB TOTAL (S/) sin IGv	
	IGV (18%) (S/)	
	COSTO TOTAL (S/) con IGv	

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

A	DESCRIPCIÓN	-	Und	-	Cant
1,00	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)	-	Glb		1,00

	Costo Directo (S/) B:				
	IGV (18%) (S/)				
	COSTO TOTAL (S/) con IGv				

III COSTO TOTAL (I + II) INCLUYE IGv

2.2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1209 EN MEDIA TENSIÓN (10,0 KV) Y BAJA TENSIÓN DE LA SET SULLANA EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

I SUPERVISION DE OBRA COSTO MENSUAL POR TARIFA

B	DESCRIPCION	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	Cant	Participación
B.1	Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viaticos, seguro y examen médico)				
	Un (01) Ingeniero Supervisor Electromecanico	1,00	mes	10	100%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Civil	1,00	mes	2	50%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad	1,00	mes	8	35%
	Un (01) Ingeniero Administrador	1,00	und	3	33,33%
	Un (01) Especialista en Arqueología (CIRA y/o Preexistencia)	1,00	mes	3	25%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)	1,00	mes	3	25%
	Un (01) Abogado LCE-RLCE	1,00	mes	8	10%
	Un (01) Técnico Supervisor	1,00	mes	8	50%
	Costo Directo (S/) B:				

TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C:	
Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
- Gastos Fijos (S/)	
- Gastos Variables (S/)	
Utilidades (S/)	
SUB TOTAL (S/) sin IGV	
IGV (18%) (S/)	
COSTO TOTAL (S/) con IGV	

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

A	DESCRIPCIÓN	-	Und	-	Cant
1,00	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)	-	Glb		1,00
	Costo Directo (S/) B:				
	IGV (18%) (S/)				
	COSTO TOTAL (S/) con IGV				

III COSTO TOTAL (I + II) INCLUYE IGV

2.3 MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TALARA – DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA.

I SUPERVISION DE OBRA COSTO MENSUAL POR TARIFA

B	DESCRIPCION	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	Cant	Participación
B.1	Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico)				
	Un (01) Ingeniero Supervisor (Ingeniero Civil o Arquitecto)	1,00	mes	15	100%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Eletromecánico	1,00	mes	6	45%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Sanitario	1,00	mes	6	45%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista Telecomunicaciones	1,00	mes	6	45%
	Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad	1,00	mes	13	50%
	Un (01) Especialista en Arqueología (CIRA y/o Preexistencia)	1,00	mes	3	10%
	Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA)	1,00	mes	3	28%
	Un (01) Abogado LCE-RLCE	1,00	mes	12	10%
	Costo Directo (S/) B:				

	TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A + B + C:	
	Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)	
	- Gastos Fijos (S/)	
	- Gastos Variables (S/)	
	Utilidades (S/)	
	SUB TOTAL (S/) sin IGV	
	IGV (18%) (S/)	
	COSTO TOTAL (S/) con IGV	

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

A	DESCRIPCIÓN	-	Und	-	Cant
---	-------------	---	-----	---	------

1,00	Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades)	-	Glb		1,00
-------------	--	---	-----	--	------

	Costo Directo (S/) B:				
	IGV (18%) (S/)				
	COSTO TOTAL (S/) con IGV				

III COSTO TOTAL (I + II) INCLUYE IGV

QUEZADA
TINOCO Karen
Irene FAU
20102708394
soft
Firmado digitalmente
por QUEZADA
TINOCO Karen Irene
FAU 20102708394
soft
Fecha: 2023.12.14
17:02:25 -05'00'

Firmado digitalmente
por NAMUCHE FEBRES
Marina Del Socorro FAU
20102708394 soft
Fecha: 2023.12.14
17:04:24 -05'00'