

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ELECTRONICAS PARA LA ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2024-MDC-CS-1

En las Instalaciones de la Municipalidad Distrital de Casitas, siendo las 09:30 horas del día 10 de diciembre del 2024, reunidos en la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, los miembros del Comité de Selección Permanente, designados con **Resolución de Gerencia Municipal N°096-2024-MDC-GM**, de fecha 19 de Setiembre del 2024, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la **Adjudicación Simplificada N°005-2024-MDC-CS-1** para la Ejecución de la Obra: **“CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL CENTRO POBLADO DE AVERIAS DISTRITO DE CASITAS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES” CUI: 2626220**, cuyo Valor Referencial es de **S/ 1’321,453.66** (Un Millón Trescientos Veintiún Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 66/100 Soles), con la finalidad de realizar la apertura de ofertas electrónicas para la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, de ser el caso.

El quorum necesario de conformidad al Art. 46° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Presidente	Ing. Julio Rafael Zambrano Coronado.	Titular	Dependencia	Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
1er Miembro	Ing. Eduwigt Alexander Villar Balladares.	Titular	Dependencia	Sub Gerencia de Construcciones
2do Miembro	Lic. Adm. Gaby Anabell Roque Querevalu.	Titular	Dependencia	Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial

I. **REGISTRO DE PARTICIPANTES:** según el reporte del SEACE, se han registrado 17 (diecisiete) participantes, de acuerdo al siguiente cuadro:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10166396846	RUIZ PUELLES CARLOS ALBERTO	03/12/2024	Válido		03/12/2024	10166396846	
2	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	25/11/2024	Válido		25/11/2024	20274419637	
3	Proveedor con RUC	20409241248	TAVI E MPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20409241248	
4	Proveedor con RUC	20409285024	GEREVARO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	25/11/2024	Válido		25/11/2024	20409285024	
5	Proveedor con RUC	20409285962	OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES OPECONCI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20409285962	
6	Proveedor con RUC	20409306714	CONSTRUCCIONES GENERALES DCCJ E.I.R.L	23/11/2024	Válido		23/11/2024	20409306714	
7	Proveedor con RUC	20409462091	CORPORATIVO MARALEX SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	21/11/2024	Válido		21/11/2024	20409462091	
8	Proveedor con RUC	20487925617	CONSAJAK CIX S.A.C.	25/11/2024	Válido		25/11/2024	20487925617	
9	Proveedor con RUC	20525400892	CONSTRUCCIONES RCJ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20/11/2024	Válido		20/11/2024	20525400892	
10	Proveedor con RUC	20525439161	CONPROVI S.R.L.	25/11/2024	Válido		25/11/2024	20525439161	

26 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 3.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20539254643	RUKE CONSULTORES EIRL	20/11/2024	Válido		20/11/2024	20539254643	
12	Proveedor con RUC	20600214935	REPRESENTACIONES CANCAS EIRL	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20600214935	
13	Proveedor con RUC	20600240863	AVAL CONSULTORIA Y PROYECTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	19/11/2024	Válido		19/11/2024	20600240863	
14	Proveedor con RUC	20600554221	C Y J HNOS OLAYA E.I.R.,L.	26/11/2024	Válido		26/11/2024	20600554221	
15	Proveedor con RUC	20601505828	CORPORACION LUMAYJE S.A.C.	21/11/2024	Válido		21/11/2024	20601505828	
16	Proveedor con RUC	20601777461	INVERSIONES Y PROYECTOS CRISALON S.R.L.	21/11/2024	Válido		21/11/2024	20601777461	
17	Proveedor con RUC	20603425104	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C.	25/11/2024	Válido		25/11/2024	20603425104	
18	Proveedor con RUC	20604833681	JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20604833681	
19	Proveedor con RUC	20605356576	LEBRINSA S.A.C.	19/11/2024	Válido		19/11/2024	20605356576	
20	Proveedor con RUC	20607424773	GRUPO MACRI S.R.L.	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20607424773	

26 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20. Página 2 / 3.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE**

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
21	Proveedor con RUC	20607488003	GRUPO EMPRESARIAL ORFA NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20607488003	
22	Proveedor con RUC	20608231685	CRG INGENIEROS E.I.R.L.	19/11/2024	Válido		19/11/2024	20608231685	
23	Proveedor con RUC	20609193132	CFC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.	25/11/2024	Válido		25/11/2024	20609193132	
24	Proveedor con RUC	20609963582	RUIZ PUELLES CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/12/2024	Válido		03/12/2024	20609963582	
25	Proveedor con RUC	20612726192	CONSTRUCCION CONSULTORIA Y SERVICIOS GYM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	26/11/2024	Válido		26/11/2024	20612726192	
26	Proveedor con RUC	20613303881	LOBEAXT INGENIEROS S.A.C.	20/11/2024	Válido		20/11/2024	20613303881	

26 registros encontrados, mostrando 6 registro(s), de 21 a 26. Página 3 / 3.

II. REGISTRO DE OFERTAS ELECTRONICAS VALIDAS: En el día y horario señalado en el SEACE, los siguientes participantes presentaron sus propuestas de forma electrónica.

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS**

Nomenclatura : **AS-SM-5-2024-MDC-CS-1-1**

Nro. de convocatoria : **1**

Objeto de contratación : **Obra**

Descripción del objeto : **CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL CENTRO POBLADO DE AVERIAS DISTRITO DE CASITAS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES CUI: 2626220**

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL CENTRO POBLADO DE AVERIAS DISTRITO DE CASITAS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES CUI: 2626220.			
20525400892	CONSTRUCCIONES RCJ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	04/12/2024	08:52:12	Electronico
20525439161	CONPROVI S.R.L.	04/12/2024	17:33:49	Electronico
20607424773	GRUPO MACRI S.R.L.	04/12/2024	19:19:06	Electronico
20409285024	CONSORCIO ALFA	04/12/2024	19:28:16	Electronico
10166396846	RUIZ PUELLES CARLOS ALBERTO	04/12/2024	20:31:12	Electronico
20487925617	CONSORCIO VALKIRIA	04/12/2024	21:05:07	Electronico
20600554221	CONSORCIO CASITAS	04/12/2024	21:20:56	Electronico
20409241248	CONSORCIO JAMAICA	04/12/2024	21:21:55	Electronico
20612726192	CONSORCIO AVERIAS	04/12/2024	21:37:44	Electronico
20613303881	CONSORCIO INGENIERIA GK	04/12/2024	21:38:44	Electronico

III. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS (ANEXOS) PARA LA ADMISION DE LAS OFERTAS: según lo establecido en las bases:

1. CONSORCIO JAMAICA:

En el **Anexo N°6**, existe incongruencia en el **ITEM 1.07 – ALQUILER DE DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA**, por lo que el Comité no puede interpretar correctamente el monto final de oferta, por la mala práctica aritmética cometida, siendo que su Oferta resulte **NO ADMITIDA**.

01.07	ALQUILER DE DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA (2.50X3.50X1.00M)	mes	3.00	200.00	0,600.00
-------	---------------------------------------------------------------	-----	------	--------	----------

En el **Anexo N°6**, existe incongruencia en el **ITEM 04.03.03.03 – SARDINEL ACERO DE REFUERZO**, por lo que se ha cometido un error en la descripción del ítem de la sub partida, por lo que al describir ha consignado kf en lugar de Kg, que podría afectar la calidad de ejecución del proyecto, no se ajusta según descripción del presupuesto, siendo que su Oferta resulte **NO ADMITIDA**.

04.03.03.03	SARDINEL, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kf/cm2	kg	6,871.43	8.38	57,582.58
-------------	---------------------------------------------	----	----------	------	-----------

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE**

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

En la **Partida 04.03.03.03**, el postor oferta la partida con una descripción de “**SARDINEL, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kf/cm2**”, lo cual difiere de la descripción y especificación técnica de la partida estipulada en el Expediente Técnico de obra que indica “**SARDINEL, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2**”.

04.03.03.01	SARDINEL, CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	140.84	562.31	79,195.74
04.03.03.02	SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	305.41	85.7	26,173.64
04.03.03.03	SARDINEL, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kf/cm2	kg	6,871.43	8.38	57,582.58
04.03.03.04	SARDINEL, CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	m2	387.82	4.53	1,756.82
04.03.03.05	JUNTAS ASFALTICAS 1"	m	54.75	10.58	579.26

Descripción y Especificación Técnica de la partida según expediente técnico de obra:

04.03.03	SARDINELES				165,288.04
04.03.03.01	SARDINEL, CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	140.84	562.31	79,195.74
04.03.03.02	SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	305.41	85.70	26,173.64
04.03.03.03	SARDINEL, ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	6,871.43	8.38	57,582.58
04.03.03.04	SARDINEL, CURADO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	m2	387.82	4.53	1,756.82
04.03.03.05	JUNTAS ASFALTICAS 1"	m	54.75	10.58	579.26

En la **Partida 05.05.01**, el postor oferta la partida con una descripción de “**COBERTURA LIVIANA DE POLIGARBONATO ALVEOLAR 6MM**”, lo cual difiere de la descripción y especificación técnica de la partida estipulada en el Expediente Técnico de obra que indica “**COBERTURA LIVIANA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM**”.

05.05	COBERTURAS				16,182.52
05.05.01	COBERTURA LIVIANA DE POLIGARBONATO ALVEOLAR 6MM	m2	81.62	134.63	10,988.50
05.05.02	CALAMINON TRAPEZOIDAL TR4 1.10MX3.66M E=0.25mm	m2	82.81	48.67	4,030.36
05.05.03	CALAMINON ALUZINC E=4MM, L=6.00M	m2	15.83	73.51	1,163.66

Descripción y Especificación Técnica de la partida según expediente técnico de obra:

05.05	COBERTURAS				16,182.52
05.05.01	COBERTURA LIVIANA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	m2	81.62	134.63	10,988.50
05.05.02	CALAMINON TRAPEZOIDAL TR4 1.10MX3.66M E=0.25mm	m2	82.81	48.67	4,030.36
05.05.03	CALAMINON ALUZINC E=4MM, L=6.00M	m2	15.83	73.51	1,163.66

De acuerdo al artículo 60.4. del RLCE, el cual señala que:

“60.4 En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados.

Por lo tanto, el Postor en su Oferta Económica, ha variado las especificaciones técnicas de las partidas que se han considerado en el Expediente Técnico de Obra aprobado, por lo que **NO SE ADMITE** su propuesta.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE**

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

2. RUIZ PUELLES CARLOS ALBERTO:

En el **Anexo N°6**, existe incongruencia en el **ITEM 7.04.01 – CABLE** – el postor ha cometido un error en la descripción del ítem de la sub partida, por lo que al describir ha consignado otra medida que podría afectar la calidad de ejecución del proyecto, no se ajusta según descripción del presupuesto, siendo que su Oferta resulte **NO ADMITIDA**.

07.04	CONEXIONES A RED EXTERNA				877,92
07.04.01	Cable 2 x 1-6 mm2 + 1 x 4mm2 T-SET	m	9,00	8,33	74,97

En la **Partida 03.03**, el postor oferta la partida con una descripción de “**trabajo**”, lo cual difiere de la descripción y especificación técnica de la partida estipulada en el Expediente Técnico de obra que indica “**Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud en el Trabajo**”.

03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				19.093,98
03.01	Equipo de protección individual	glb	1,00	8.563,60	8.563,60
03.02	Capacitación en seguridad y salud	mes	3,00	2.500,00	7.500,00
03.03	trabajo	glb	1,00	859,90	859,90
03.04	Señalización temporal de seguridad	glb	1,00	2.170,48	2.170,48

Descripción y Especificación Técnica de la partida según expediente técnico de obra:

03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				19,093.98
03.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	8,563.60	8,563.60
03.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	3.00	2,500.00	7,500.00
03.03	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	859.90	859.90
03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	2,170.48	2,170.48

De acuerdo al artículo 60.4. del RLCE, el cual señala que:

“60.4 En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados.

Por lo tanto, el Postor en su Oferta Económica, ha variado las especificaciones técnicas de las partidas que se han considerado en el Expediente Técnico de Obra aprobado, por lo que **NO SE ADMITE** su propuesta.

3. CONSORCIO INGENIERIA GK:

En el **Anexo N°6**, no acredita la experiencia del postor en la especialidad del postor, lo cual debería ser 1 vez el valor referencial, acreditando el monto de **S/ 877,714.18** lo que estaría por debajo del monto facturado acumulado solicitado en las bases integradas.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE**

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU	Mejoramiento de las Areas Recreativas en el Sector N, Distrital De Mi Perú – Callao - Callao	022-2018-MDMP	22/10/2018	18/03/2019	MANSHE CONBISSE E.I.R.L. (80%)	SOLES	578,185.66	-----	462,548.53
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS	Mejoramiento de la Protección y Acceso Peatonal del Barrio Marco Herrera del Distrito de Canoas de Punta Sal – Provincia de Contralmirante Villar - Tumbes	025-2022-MPCVZ-GM	26/05/2022	24/10/2022	MANSHE CONBISSE E.I.R.L. (30%)	SOLES	646,064.75	-----	193,819.43

Se descargo en la plataforma del **SEACE** y en el **INVIERTE PE** como evidencia que no acreditaría la especialidad, por lo que tiene más participación en recreaciones activas, lo cual no es igual a la participación en recreación pasiva solicitado en las bases integradas, siendo que su Oferta resulte **NO ADMITIDA**.

El postor en su anexo 06 (folio 25), detalla el resumen de su oferta económica:

1	Total costo directo (A)	933,229.98
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	559.94
2.2	Gastos variables	78,764.61
	Total gastos generales (B)	79,324.55
3	Utilidad (C)	79,324.55
	SUBTOTAL (A+B+C)	1,091,879.08
4	IGV	196,538.23
5	Monto total de la oferta	1,288,417.31

Del Anexo 06, se desprende que el Postor CONSORCIO INGENIERIA GK, oferta un total de **S/ 559.94 (Quinientos cincuenta y nueve con 94/100 soles) como Gastos Generales Fijos.**

De acuerdo al Expediente Técnico de la obra, se tiene la siguiente estructura de Gastos Generales Fijos:

GASTOS FIJOS		
ENSAYOS DE LABORATORIO		
Código	Descripción	Unidad
07001	Rotura de Probetas	und
07002	Diseño de Mezcla	und
07004	Densidades de Campo	und
VARIOS		
Código	Descripción	Unidad
08003	SENSICO (0.20% del costo directo)	und
08004	Planos de replanteo	est

De acuerdo al **artículo 21º del Decreto Legislativo N° 147 y el artículo 1º de la Ley 26485**, las personas naturales y jurídicas que perciban ingresos por el desarrollo de Actividades de Construcción, señalados en la Sección F (Construcción) de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU - (IV Revisión), están obligados al **pago de la contribución al SENCICO**, lo cual representa una **tasa de aplicación del 0,2% del monto sin IGV**; el mismo que se encuentra vigente desde el año 1996.

Como se puede apreciar, el Expediente Técnico de Obra, incluye la obligación del aporte a SENCICO en su desagregado de Gastos Generales Fijos; por lo que basándonos en la oferta del Postor CONSORCIO INGENIERIA GK, la cual suma un **Sub Total de S/ 1,091,879.08 (Un millón noventa y un mil ochocientos setenta y nueve con 08/100 soles)**, el mismo monto el cual estaría afecto a la tasa del aporte obligatoria a SENCICO del 0.2%. Realizando los cálculos, se tendría que el aporte a SENCICO, por el monto ofertado, sería

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

de un total de **S/ 2,183.76 (Dos mil ciento ochenta y tres con 76/100 soles)**; monto que es mucho mayor al ofertado en su totalidad como monto de Gastos Generales Fijos (S/559.04).

En atención al principio de libertad para formular su oferta, es el postor quien define el monto correspondiente a las partidas que involucren su oferta económica, las mismas que **deberían ser calculados en atención a las necesidades particulares de la obra determinados en el expediente técnico.**

En el contexto de las contrataciones del Estado, una oferta económica puede ser considerada incongruente si hay inconsistencias entre los documentos que la sustentan. Por lo que al existir dicha inconsistencia en el Anexo 06 presentado por el Postor, este colegiado resuelve **NO ADMITIR** la oferta del Postor.

4. **CONSORCIO ALFA:**

Anexo N°6, no acredita la experiencia del postor en la especialidad, lo cual debería ser 1 vez el valor referencial, acreditando el monto de **S/ 678,998.11** lo que estaría por debajo del monto facturado acumulado solicitado por el comité, por lo que tiene más participación en recreaciones activas, lo cual no es igual a la participación en recreación pasiva solicitado en las bases integradas, siendo que su Oferta resulte **NO ADMITIDA**

5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL - PROVINCIA DE TUMBES	OBRA: "CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO NUEVO CANCAS DEL DISTRITO DE CANOAS DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO TUMBES"	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0031-2022-MDCPS-GM	18/11/2022	09/02/2024	CONSORCIO ATLAS DEYA: INGENIERIA & CONSTRUCCION ATLAS 360 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 10% OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES OPECONCI SCRL: 90%	SOLES	S/. 596,641.76	-	S/. 536,977.58
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS	OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO EL PALMO DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO TUMBES" CON CUI N° 2612154	CONTRATO N° 003-2024-MDC-GM	19/01/2024	08/05/2024	CONSORCIO LIBERTAD: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES JRA E.I.R.L.: 29% OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES OPECONCI SCRL: 71%	SOLES	S/. 414,113.65	-	S/. 294,020.69
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES	OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO REALENGAL DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES" - CUI N° 2550122	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 002-2024-MDC-GM	20/03/2024	02/08/2024	CONSORCIO VARGAS: CONPROVI S.R.L.: 75% GEREVERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.: 25%	SOLES	S/. 1'366,074.01	-	S/. 341,518.50

En la **Partida 04.01.07**, el postor oferta la descripción "**COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE (AFIRMADO)**", lo cual difiere de la descripción de la partida estipulada en el Expediente Técnico de Obra que indica "**COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE (AFIRMADO)**".

04.01.05	EXCAVACION MANUAL DADOS	m3	15.14	40.09	606.96
04.01.06	COLOCACION, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE (HORMIGON)	m3	157.23	103.92	16,339.34
04.01.07	COLOCACION, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE (AFIRMADO)	m3	199.69	141.92	28,340.00
04.01.08	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	61.17	52.69	3,223.05
04.01.09	RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO	m3	60.40	46.73	2,822.49
04.01.10	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 15	m3	343.75	13.25	4,554.69

Descripción de partida según expediente técnico de obra:

04.01.05	EXCAVACION MANUAL DADOS	m3	15.14	40.09	606.96
04.01.06	COLOCACION, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE (HORMIGON)	m3	157.23	103.92	16,339.34
04.01.07	COLOCACION, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE (AFIRMADO)	m3	199.69	141.92	28,340.00
04.01.08	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	61.17	52.69	3,223.05

De acuerdo al artículo 60.4. del RLCE, el cual señala que:

"60.4 En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE**

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados.

Por lo tanto, el Postor en su Oferta Económica, ha variado las especificaciones técnicas de las partidas que se han considerado en el Expediente Técnico de Obra aprobado, por lo que **NO SE ADMITE** su propuesta.

5. CONSORCIO VALKIRIA:

Anexo N°5 – PROMESA DE CONSORCIO, la experiencia del postor en la especialidad, corresponde a una razón social diferente al consorciado **SANTO DOMINGO OBRAS & PROYECTOS SAC con RUC N° 20608837630**, la experiencia presentada corresponde a **CORPORACION STO. DOMINGO DE GUZMAN SAC con RUC N° 20544798911**, siendo que su Oferta resulte **NO ADMITIDA**.

ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024/MDC-CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024/MDC-CS-1

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. CONSAJAK CIX S.A.C
2. SANTO DOMINGO OBRAS & PROYECTOS S.A.C.



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONTRATO N° 055 - 2017-MSI

EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA –
LIMA- SEGUNDA ETAPA"

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2017-CS/MSI

Conste por el presente documento, la contratación de la EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA- SEGUNDA ETAPA, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20130534211, con domicilio legal en Calle Augusto Tamayo N° 180, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representada por la Gerente de Administración y Finanzas doña JESSICA PATRICIA VILLEGAS VÁSQUEZ, identificada con DNI N° 09671773, designada mediante Resolución de Alcaldía N° 153 de fecha 27 de mayo de 2016, quien actúa en uso de las facultades conferidas a la Gerencia de Administración y Finanzas mediante literal f) del Artículo Segundo de la Resolución de Alcaldía N° 004 del 06 de enero de 2016; y de otra parte la empresa CORPORACION STO. DOMINGO DE GUZMAN S.A.C con RUC N° 20544798911, con domicilio legal en Asoc. Juan Bautista Mz. D Lote 42, Distrito de San

En la **Partida 05.06.03**, el postor oferta la descripción **"TUBO DE F°NEGRO "°X4""**, lo cual difiere de la descripción de la partida estipulada en el Expediente Técnico de obra que indica **"TUBO DE F° NEGRO 4"X4""**.

5.6.2	TUBO DE F°NEGRO 3"X3"	m	87.50	86.76	7,591.50
5.6.3	TUBO DE F°NEGRO "°X4"	m	42.00	104.76	4,399.92
5.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA-CERCO PERIMETRICO	m	142.29	267.44	38,054.04
5.6.5	PORTON METALICO	und	2.00	4050.00	8,100.00

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE**

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

Descripción de partida según expediente técnico de obra:

05.06	CARPINTERIA METALICA				106,911.12
05.06.01	TUBO DE F°G 2"X2"	m	448.14	94.40	42,304.42
05.06.02	TUBO DE F°NEGRO 3"X3"	m	87.50	96.40	8,435.00
05.06.03	TUBO DE F°NEGRO 4"X4"	m	42.00	116.40	4,888.80
05.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA - CERCO PERIMETRICO	m	142.29	297.16	42,282.90
05.06.05	PORTON METALICO	und	2.00	4,500.00	9,000.00

En la **Partida 07.05.02**, el postor oferta la descripción “**SUMINISTRO E COLOCACION DE LUMINARIA INTEGRADA CON PANLE SOLAR 40W**”, lo cual difiere de la descripción de la partida estipulada en el Expediente Técnico de Obra que indica “**SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INTEGRADA CON PANEL SOLAR 40W**”.

7.5	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				41,268.78
7.5.1	HIGH BAY 50W	und	6.00	214.41	1,286.46
7.5.2	SUMINISTRO E COLOCACION DE LUMINARIA INTEGRADA CON PANLE SOLAR 40 W	und	42.00	951.96	39,982.32

Descripción de partida según expediente técnico de obra:

07.05.01	HIGH BAY 50W	und	6.00	238.23	1,429.38
07.05.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INTEGRADA CON PANEL SOLAR 40W	und	42.00	1,057.73	44,424.66

De acuerdo al artículo 60.4. del RLCE, el cual señala que:

“60.4 En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados.

Por lo tanto, el Postor en su Oferta Económica, ha variado las especificaciones técnicas de las partidas que se han considerado en el Expediente Técnico de Obra aprobado, por lo que **NO SE ADMITE** su propuesta.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

6. **GRUPO MACRI:**

No acredita la experiencia del postor en la especialidad, según lo descargado en las partidas del INVIERTE.PE, por lo que tiene más participación en recreaciones activas, lo cual no es igual a la participación en recreación pasiva, siendo que su Oferta resulte **NO ADMITIDA**.



Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 10/11/2022 16:26:39 Fecha de modificación: 12/09/2024 14:41:18

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	2523397
Nombre de la inversión	CREACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE EN EL SECTOR 4 (ENTRE LAS CALLES 31, 115, 32, Y 123) DE LA H.U.P. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Unidad(es) Productora(s)	SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

Descripción de productos/acciones		Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado	UEI
			U.M.	Me ta	U.M.	Meta		
PARQUE BIOSALIDABLE SECTOR 4 (ENTRE LAS CALLES 31, 115, 32, Y 123) DE LA H.U.P. PASEO DEL MAR								
	Construccion de campo menor (multideportivo recreativo) : construcción de campo de gras sintético y campo deportivo multiusos	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	608	162286.96	UEIMDNCT 006
	Construccion de sardinel : Construcción de sardinel sumergido y peraltado	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	1245.77	262155.86	UEIMDNCT 006
	Construccion de obras exteriores : construcción de bancas de concreto, pérgola, gradetas, entre otros	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	469.89	624180.62	UEIMDNCT 006
	Construccion de cerco perimetrico : Construcción de cerco perimétrico	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	269.13	199737.79	UEIMDNCT 006
	Construccion de pavimento : Construcción pisos y pavimentos	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	3351.21	431977.36	UEIMDNCT 006
	Implementacion de equipo deportivo - recreativo : arco de futbol, net de voley, estacionamiento de bicicletas, instalación de maquinas de calistenia, instalación de juegos infantiles, basureros, entre otros	MOBILIARIO	NÚMERO DE MOBILIARIO	22		22	719962.27	UEIMDNCT 006
	Construccion de area verde :	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	1923.09	287984.91	UEIMDNCT 006
	Construccion de sistema : sistema de energia solar y sistema electrico	INFRAESTRUCT	NÚMERO DE	1	M2	415.62	293512.53	UEIMDNCT

En la **Partida 05.07.10**, el postor oferta la partida con una descripción de “**SUMINISTRO DE INSTALACION DE ESTATUA DEL CAMPESINO**”, lo cual difiere de la descripción y especificación técnica de la partida estipulada en el Expediente Técnico de obra que indica “**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTATUA DEL CAMPESINO**”.

05.07	VARIOS					74,912.49
05.07.01	ASTA DE BANDERA	und	3.00	1,000.00		3,000.00
05.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO	und	10.00	432.76		4,327.60
05.07.03	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL	m2	201.32	56.45		11,364.51
05.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m2	56.99	74.53		4,247.46
05.07.05	SEMBRADO DE PALMERA H=3.00M	und	12.00	323.79		3,885.48
05.07.06	SEMBRADO DE ARBOL FICUS H=2.00M	und	9.00	193.79		1,744.11
05.07.07	SEMBRADO DE ARBUSTOS VARIOS	und	4.00	162.02		648.08
05.07.08	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL	und	1.00	1,350.00		1,350.00
05.07.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS DE CONCRETO	alb	1.00	7,000.00		7,000.00
05.07.10	SUMINISTRO DE INSTALACION DE ESTATUA DEL CAMPESINO	gib	1.00	7,500.00		7,500.00
05.07.11	BANCAS DE MADERA CON RESPALDAR DE FIERRO DE 1.50mx0.63m	und	16.00	2,000.00		32,000.00
05.07.12	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	835.56	1.61		1,345.25

Descripción y Especificación Técnica de la partida según expediente técnico de obra:

05.07.01	ASTA DE BANDERA	und	3.00	1,200.00	3,600.00
05.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO	und	10.00	432.76	4,327.60
05.07.03	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL	m2	201.32	56.45	11,364.51
05.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m2	56.99	74.53	4,247.46
05.07.05	SEMBRADO DE PALMERA H=3.00M	und	12.00	323.79	3,885.48
05.07.06	SEMBRADO DE ARBOL FICUS H=2.00M	und	9.00	193.79	1,744.11
05.07.07	SEMBRADO DE ARBUSTOS VARIOS	und	4.00	162.02	648.08
05.07.08	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL	und	1.00	1,350.00	1,350.00
05.07.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS DE CONCRETO	alb	1.00	7,000.00	7,000.00
05.07.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTATUA DEL CAMPESINO	gib	1.00	15,000.00	15,000.00
05.07.11	BANCAS DE MADERA CON RESPALDAR DE FIERRO DE 1.50mx0.63m	und	16.00	2,000.00	32,000.00
05.07.12	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	835.56	1.61	1,345.25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

En la **Partida 06.08.01**, el postor oferta la partida con una descripción de “**PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION EN CONEXIÓN DOMICILIARIA**”, lo cual difiere de la descripción y especificación técnica de la partida estipulada en el Expediente Técnico de obra que indica “**PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN CONEXIÓN DOMICILIARIA**”.

06.07	VARIOS					3,854.96
06.07.01	CAJA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA METALICA	und	5.00	122.58		612.90
06.07.02	CAJA DE CONCRETO PARA GRIFO DE RIEGO CON TAPA REMOVIBLE	und	5.00	107.31		536.55
06.07.03	CANAleta PLUVIAL GALVANIZADA INC. ACCESORIOS	m	11.19	198.85		2,225.13
06.07.04	TUBERIA PVC SAL 4" PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL	m	10.00	35.03		350.30
06.07.05	CODO PVC 4"	und	4.00	32.52		130.08
06.08	PRUEBAS EN SISTEMA DE AGUA FRIA					447.74
06.08.01	PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DESINFECCION EN CONEXIÓN DOMICILIARIA	m	73.16	6.12		447.74
06.09	CONEXIONES DOMICILIARIAS					1,483.18
06.09.01	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA	und	1.00	1,483.18		1,483.18

Descripción y Especificación Técnica de la partida según expediente técnico de obra:

06.07	VARIOS					3,854.96
06.07.01	CAJA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA METALICA	und	5.00	122.58		612.90
06.07.02	CAJA DE CONCRETO PARA GRIFO DE RIEGO CON TAPA REMOVIBLE	und	5.00	107.31		536.55
06.07.03	CANAleta PLUVIAL GALVANIZADA INC. ACCESORIOS	m	11.19	198.85		2,225.13
06.07.04	TUBERIA PVC SAL 4" PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL	m	10.00	35.03		350.30
06.07.05	CODO PVC 4"	und	4.00	32.52		130.08
06.08	PRUEBAS EN SISTEMAS DE AGUA FRÍA					447.74
06.08.01	PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCION EN CONEXION DOMICILIARIA	m	73.16	6.12		447.74
06.09	CONEXIONES DOMICILIARIAS					1,483.18
06.09.01	CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA	und	1.00	1,483.18		1,483.18

La fecha de la oferta económica, discrepa con la fecha real de presentación de ofertas según cronograma del proceso de selección 04/12/2024.

1	Total costo directo (A)	883,091.28
2	Gastos generales	80,642.55
2.1	Gastos fijos	5,241.75
2.2	Gastos variables	75,400.80
	Total gastos generales (B)	80,642.55
3	Utilidad (C)	44,154.56
	SUB TOTAL (A+B+C)	1,007,888.39
4	IGV	181,419.91
5	Monto total de la oferta	1,189,308.30

El precio de la oferta en [SOLES] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

 **GRUPO MACRI S.R.L.**

Jesús Marvin Oliveros Contreras
GERENTE GENERAL

GRUPO MACRI S.R.L.
JESÚS MARVIN OLIVEROS CONTRERAS
GERENTE GENERAL

CAÑAVERAL, 03 DE DICIEMBRE DEL 2024

De acuerdo al artículo 60.4. del RLCE, el cual señala que:

“60.4 En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE**

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados.

Por lo tanto, el Postor en su Oferta Económica, ha variado las especificaciones técnicas de las partidas que se han considerado en el Expediente Técnico de Obra aprobado, por lo que **NO SE ADMITE** su propuesta.

7. RCJ EIRL:

En el **Anexo N°6**, existe incongruencia en la **PARTIDA 04 - Estructuras**, por lo que el Comité no puede interpretar correctamente el monto final de oferta, por la mala práctica aritmética cometida, siendo que su Oferta resulte **NO ADMITIDA. El postor consigno en su anexo S/ 271,648.49, siendo el correcto S/ 444,262.06**

04	ESTRUCTURAS				271,648.49
					444,262.06

En la **Partida 01.03**, el postor oferta la partida con una unidad de medida “**m2**”, lo cual difiere de la unidad de medida de la partida estipulada en el Expediente Técnico de obra que indica “**m**”.

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES				42,117.74
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40m (Impresión de banner)	und	1.00	1,439.21	1,439.21
01.02	CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA	m2	56.00	106.21	5,947.76
01.03	CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y TRIPLAY H=2.40M	m2	143.02	145.09	20,750.77
01.04	ALQUILER DE 02 MODULOS DE SS.HH PORTATIL P/PERSONAL	mes	3.00	1,960.00	5,880.00
01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	glb	1.00	4,500.00	4,500.00
01.06	AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA	mes	3.00	500.00	1,500.00
01.07	ALQUILER DE DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA (2.50x3.50x1.00M)	mes	3.00	200.00	600.00
01.08	PROVISIÓN DE ENERGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	mes	3.00	500.00	1,500.00

Unidad de Medida de la partida según expediente técnico de obra:

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				42,117.74
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40m. (Impresión de banner)	und	1.00	1,439.21	1,439.21
01.02	CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA	m2	56.00	106.21	5,947.76
01.03	CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y TRIPLAY H=2.40M	m	143.02	145.09	20,750.77
01.04	ALQUILER DE 02 MODULOS DE SS.HH. PORTATIL P/PERSONAL	mes	3.00	1,960.00	5,880.00
01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	glb	1.00	4,500.00	4,500.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

La fecha de la oferta económica, discrepa con la fecha real de presentación de ofertas según cronograma del proceso de selección 04/12/2024.

El precio de la oferta en SOLES, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

TUMBES. 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024


CONSTRUCCIONES RCJ E.I.R.L.
E. RICHARD CASTRO JIMÉNEZ
TITULAR - GERENTE

De acuerdo al artículo 60.4. del RLCE, el cual señala que:

“60.4 En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados.

Por lo tanto, el Postor en su Oferta Económica, ha variado las especificaciones técnicas de las partidas que se han considerado en el Expediente Técnico de Obra aprobado, por lo que **NO SE ADMITE** su propuesta.

8. CONSORCIO CASITAS

En el **Anexo N°6**, no acredita la experiencia del postor en la especialidad, lo cual debería ser 1 vez el valor referencial, acreditando el monto de **S/ 970,371.31** lo que estaría por debajo del monto facturado acumulado solicitado por el comité, por lo que tiene más participación en recreaciones activas, lo cual no es igual a la participación en recreación pasiva solicitado en las bases integradas, siendo que su Oferta resulte **NO ADMITIDA**.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
01	Municipalidad Distrital de Casitas	Ejecución de la Obra: "Creación del Servicio de Recreación Pasiva y Activa en el Centro Poblado La Rinconada del Distrito de Casitas, Provincia de Contralmirante Villar - Departamento de Tumbes" CUI N° 2544556	031-2022-MDC-GM	23-Nov-22	05-Abr-23		SOLES	582,345.40		582,345.40
02	Municipalidad Provincial de Tumbes	Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Recreación Pasiva en el Barrio El Pacifico del Distrito de Tumbes - Provincia de Tumbes y Departamento de Tumbes", Código Único N° 2399758	002-2022/MPT-GM	07-Abr-22	15-Mar-23		SOLES	902,675.90		1,485,021.30
03	Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar	Ejecución de la Obra: "Reparación de Espacio de Recreación Pasiva en el (la) Alameda Nueva Esperanza, Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar, Departamento de Tumbes"	01-2022-MPCVZ-GM	05-Ene-22	02-Jun-22		SOLES	67,641.41		1,552,662.71
TOTAL:										1,552,662.71

Casitas, 04 de diciembre del 2024.


CONSORCIO CASITAS
DARWIN WILLIAM CISTYA CASTILLO
CNI. 418 - 1008
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXOS	RCJ EIRL	CONPROVI SRL	GRUPO MACRI SRL	CONSORCIO ALFA	RUIZ PUELLES CARLOS ALBERTO	CONSORCIO VALKIRIA	CONSORCIO CASITAS	CONSORCIO JAMAICA	CONSORCIO AVERIAS	CONSORCIO INGENIERIA GK
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº1)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	SI PRESENTA	NO CORRESPONDE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
g) El precio de la oferta en SOLES y: El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoría, cuando corresponda. (Anexo Nº 6) El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	SI PRESENTA CON OBSERVACIONES	SI PRESENTA CON OBSERVACIONES	SI PRESENTA CON OBSERVACIONES	SI PRESENTA CON OBSERVACIONES	SI PRESENTA CON OBSERVACIONES	SI PRESENTA CON OBSERVACIONES	SI PRESENTA CON OBSERVACIONES	SI PRESENTA CON OBSERVACIONES	SI PRESENTA	SI PRESENTA CON OBSERVACIONES
ADMITIDA / NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

IV. **EVALUACIÓN:**

FACTOR DE EVALUACIÓN		POSTORES	
A. PRECIO		CONPROVI SRL	CONSORCIO AVERIAS
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6). La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>		S/ 1'189,308.30 (100 % puntos)	S/ 1'318,700.62 (90.19 % puntos)

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE**

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

V. ETAPA DE CALIFICACION

REQUISITOS DE CALIFICACION		CONPROVI SRL
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 (UNA) vez el valor referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a la ejecución de obras de: Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reparación de Infraestructura Pública y/o Privada en: Recreación Pasiva y/o Alamedas y/o Parques.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.</p> <div><p>Importante</p><p>En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</p></div>	NO CUMPLE
ESTADO		DESCALIFICADA

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE**

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

El postor en su anexo 10 (folio 40), en su Ítem N° 1, declara el Contrato N° 009-2023/MINCETUR/DM/COPESCO/DE, el cual proviene de la empresa **CONPROVI E.I.R.L.**, para lo cual adjunta el Anexo 09 (folio 31) y la documentación sustentatoria de la transformación societaria (folios del 33 al 38).


N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA DE	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO ACUMULADO
1	PLAN COPESCO NACIONAL	Saldo de Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" (Saldo 2023-Actualizado)	009-2023/MINCETUR/DM/COPESCO/DE.	29.May.2023	30.Nov. 2023	CONPROVI E.I.R.L.	SOLES	2'518,596.13		2'518,596.13
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA MUNICIPAL UBICADA ENTRE LAS CALLES ABELARDO QUIÑONES Y MIRAFLORES DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE - TUMBES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES.	002-2021/MPT-GM.	01.Febr.2021	23.Dic. 2021	CONPROVI E.I.R.L.	SOLES	1'897,458.10		4'416,054.23
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. NUEVOPIURA DEL DISTRITO DE ZARUMILLA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO TUMBES	002-2022/MPZ.	21.Abril.2022	10.Oct. 2022	CONPROVI E.I.R.L.	SOLES	1'345,241.15		5'761,295.38
TOTAL										5'761,295.38

CONPROVI S.R.L.

De la revisión de la documentación que sustenta dicho contrato (folios del 047 al 059), el Postor adjunta copia simple del **CONTRATO N° 009-2023-MINCETUR/DM/COPESCO/DE** suscrito en fecha **29/05/2023** y copia simple del **ACTA DE RECEPCIÓN** suscrita en fecha **29/11/2023**.

De la revisión de la documentación sustentatoria de la transformación societaria (folios del 33 al 38), se indica que con fecha **23/06/2023 se presentó el título a los RR.PP.** para su elevación respectiva, el cual incluía el asiento N° B00007 (Transferencia de Derecho de Titular, Transformación de EIRL a SRL, Transferencia de Participaciones y Modificación Total del Estatuto), y el Asiento N° C00002 (Remoción y Nombramiento de Gerente).

Asiento B00007



sunarp
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° 1 - SEDE PIURA
OFICINA REGISTRAL TUMBES
N° Partida: 11009516

INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONPROVI S.R.L.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

RUBRO: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO

B00007

TRANSFERENCIA DE DERECHO DE TITULAR, TRANSFORMACIÓN DE E.I.R.L. A S.R.L.,
TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES Y MODIFICACIÓN TOTAL DE ESTATUTO

Por acta de fecha 27/12/2022, se decidió:

- **Transferir** por compra venta el derecho como titular de la empresa del señor ALEJANDRO CLOTARIO ARMESTAR MACEDA a favor de **DOMINGO MANUEL ROSALES ESPINOZA**, identificado con DNI N° 00220374, casado con María Janet Benavente Valladares, identificada con DNI N° 08248797, por un monto que asciende a la suma de S/ 20,000.00 totalmente cancelados.

- **Transformar** la empresa de una E.I.R.L. a una S.R.L.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

Asiento C00002

sunarp
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° 1 - SEDE PIURA
OFICINA REGISTRAL TUMBES
N° Partida: 11009516

**INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONPROVI S.R.L.**

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
**RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS
C00002**

REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Por acta de fecha 27/12/2022, se decidió:

- **Remover** (tácitamente) al Gerente **DICKSON CARRASCO PEREZ**, como consecuencia de la transformación inscrita en el asiento B00007 de la presente partida.
- **NOMBRAR** como **GERENTE GENERAL** a **DOMINGO MANUEL ROSALES ESPINOZA**, identificado con DNI N° 00220374, quien gozará de las facultades descritas en el art. 7° del estatuto a sola firma.

Así consta en la escritura pública n.° 151 de fecha 19/06/2023, otorgada ante la Notaria Pública de Aguas Verdes, Zarumilla, Tumbes, Dra. Marleny Genoveva Millán Acero, que contiene inserta el acta de fecha 27/12/2022, que ha sido tomada de fojas 25 al 27 del libro de actas n.° 01 de 100 folios simples, legalizado el 04/09/2007 por la Notaria Pública de Tumbes, Virginia Davis Garrido, con registro notarial n.° 1594/2007.

El título fue presentado el 23/06/2023 a las 02:15:02 PM horas, bajo el N° 2023-01817721 del Tomo Diario 0095. Derechos cobrados S/ 189.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00033781-01 00034182-01 00034794-01.- TUMBES, 03 de Julio de 2023. Presentación electrónica.

De igual manera, se realizó la consulta web en el portal de la SUNAT referente a los representantes legales de la empresa CONPROVI S.R.L., indicando que el **Sr. DOMINGO MANUEL ROSALES ESPINOZA con DNI N° 00220374, ocupa el Cargo de Gerente General de la misma, desde la fecha 23/06/2023.**

REPRESENTANTES LEGALES DE 20525439161 - CONPROVI S.R.L.

Resultado de la Búsqueda

La información exhibida en esta consulta corresponde a lo declarado por el contribuyente ante la Administración Tributaria.

Documento	Nro. Documento	Nombre	Cargo	Fecha Desde
DNI	00220374	ROSALES ESPINOZA DOMINGO MANUEL	GERENTE GENERAL	23/06/2023




De la revisión del Acta de Recepción de Obra de dicho contrato (folios 56 al 59), firmada en fecha 29/11/2023, se indica que dicha ACTA es incongruente con la información legal del Postor a la fecha de suscripción de la misma, ello debido a que la Denominación Social CONPROVI EIRL no se encontraba inscrita en RR.PP. Así mismo el Sr. Dickson Carrasco Pérez, no tenía representación legal vigente como Representante Legal de la Empresa CONPROVI S.R.L., por lo tanto, la suscripción de dicha Acta no tendría concordancia con la Información Legal y Representación Legal de la misma.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

ACTA DE RECEPCIÓN	
SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI : 2307454	
DATOS GENERALES:	
Contratista:	CONPROVI EIRL
Contrato:	N° 009-2023-MINCETUR/DW/COPESCO/DE
Monto Contractual:	S/ 2,518,596.13
Fecha de inicio contractual:	13.06.2023
Fecha de término contractual:	25.09.2023
Fecha de término real:	16.10.2023
Plazo de ejecución:	105 d.c
Inspector del saldo de obra:	Ing. William Tasayco García

PARTICIPANTES DEL ACTO DE VERIFICACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES:	
Por parte de Plan COPESCO Nacional:	
<ul style="list-style-type: none">Ing. Daniel Castillo AlvaArq. Beatriz Boza MurilloIng. A. Christian Romero MorenoIng. Luis Poma Cossio	
Inspector:	
<ul style="list-style-type: none">Ing. William Tasayco García	
Por parte de la empresa contratista:	
<ul style="list-style-type: none">Ing. Marcos Díaz Piscocoy (Residente de Obra)Sr. Dickson Carrasco Pérez (Representante Legal)	
Por parte de la Municipalidad de los Baños del Inca (Veedor):	
<ul style="list-style-type: none">Ing. Liz Katherine Delgado Loayza	
Por parte del Complejo Turístico de Los Baños del Inca (Veedor)	
<ul style="list-style-type: none">Ing. Shirley Dorely Vásquez Bernal	

Inspector del saldo de obra:	
 Ing. William Tasayco García Plan COPESCO Nacional	
Por parte de la empresa contratista:	
 Ing. Marcos Díaz Piscocoy CONPROVI EIRL Residente de Obra	 Sr. Dickson Carrasco Pérez CONPROVI EIRL Representante Legal

Así mismo de la revisión del Contrato de Ejecución en el Portal INFOBRAS, se ha podido identificar incongruencia entre el Acta de Recepción presentada por el Postor y el Acta de Recepción que se encuentra publicada en dicho Portal.


Ficha resumen de obra pública			
1. Aspectos generales			
Código INFOBRAS	Código Único de Inversión	Entidad	
176283	2307454	PLAN COPESCO NACIONAL	
Nombre de la obra			
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"			
Tipo de obra	Estado de ejecución	Monto de inversión	Modalidad de ejecución
Complejo Turístico	Finalizado	S/ 2,518,596.13	Contrata
Contrato		Fecha de contrato	
09-2023		29/05/2023	
Contratista			
CONPROVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE**


“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”


ACTA PRESENTADA EN OFERTA CONPROVI S.R.L.

Inspector del saldo de obra:


Ing. William Tasyco García
Plan COPESCO Nacional

Por parte de la empresa contratista:



Ing. Marcos Díaz Piscoya
CONPROVI E.I.R.L.
Residente de Obra


Sr. Dickson Carrasco Pérez
CONPROVI E.I.R.L.
Representante Legal


pág. 4


ACTA EN PORTAL INFOBRAS

Inspector del saldo de obra:



Ing. William Tasyco García
Plan COPESCO Nacional

Por parte de la empresa contratista:



Ing. Marcos Díaz Piscoya
CONPROVI E.I.R.L.
Residente de Obra


Sr. Dickson Carrasco Pérez
CONPROVI E.I.R.L.
Representante Legal

Por parte del Complejo Turístico de Los Baños del Inca:


Ing. Shirley Dorely Vásquez Bernal
Veedor

Por parte de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca:


Ing. Liz Katherine Delgado Loayza
Veedor

pág. 4

Por lo tanto, se deduce que el Postor ha presentado documentos incongruentes.

El postor en su anexo 10 (folio 40), en su Ítem N° 2, declara el Contrato N° 002-2021/MPT-GM., el cual proviene de la empresa **CONPROVI E.I.R.L.**, para lo cual adjunta el Anexo 09 (folio 31) y la documentación sustentatoria de la transformación societaria (folios del 33 al 38).

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ⁴	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE ⁵	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁷	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁸
1	PLAN COPESCO NACIONAL	Saldo de Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" (Saldo 2023- Actualizado)	009-2023/MINCETUR/DM-COPESCO/DE.	29.May.2023	30.Nov. 2023	CONPROVI E.I.R.L.	SOLES	2'518,596.13		2'518,596.13
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA MUNICIPAL UBICADA ENTRE LAS CALLES ABELARDO QUIÑONES Y MIRAFLORES DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE - TUMBES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES".	002-2021/MPT-GM.	01.Febr.2021	23.Dic. 2021	CONPROVI E.I.R.L.	SOLES	1'897,458.10		4'416,054.23
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. NUEVO PIURA DEL DISTRITO DE ZARUMILLA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO TUMBES	002-2022/MPZ.	21.Abril.2022	10.Oct. 2022	CONPROVI E.I.R.L.	SOLES	1'345,241.15		5'761,295.38
TOTAL										5'761,295.38

CONPROVI S.R.L.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE**

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

Al respecto se indica, que el Requisito de Calificación B (Experiencia del Postor en la Especialidad) del ítem 3.2 del Capítulo III de las Bases Integradas del proceso, el cual señala lo siguiente:

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
Requisitos:	
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION (S/ 1,321,453.66 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 66/100 NUEVOS SOLES) en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.	
Se considerará obra similar a: Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reparación de Infraestructura Pública y/o Privada en: Recreación Pasiva y/o Alamedas y/o Parques.	

Por lo que el objeto del Contrato N° 002-2021/MPT-GM es “Mejoramiento del Servicio Deportivo, de Esparcimiento y Recreativo de la Plataforma Deportiva Municipal ubicada entre las Calles Abelardo Quiñones y Miraflores del Centro Poblado de Pampa Grande - Tumbes del Distrito de Tumbes - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes”, **no se encontraría enmarcado en la definición de obras similares como lo son: Recreación Pasiva y/o Alamedas y/o Parques.**

Por lo tanto, dicho contrato **NO CUMPLE** con la definición de obras similares.

El postor en su anexo 10 (folio 40), en su Ítem N° 3, declara el Contrato N° 002-2022/MPZ, el cual proviene de la empresa **CONPROVI E.I.R.L.**, para lo cual adjunta el Anexo 09 (folio 31) y la documentación sustentatoria de la transformación societaria (folios del 33 al 38).

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	PLAN COPESCO NACIONAL	Saldo de Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" (Saldo 2023- Actualizado)	009-2023/MINCETUR/DM/ COPESCO/DE.	29.May.2023	30.Nov. 2023	CONPROVI E.I.R.L.	SOLES	2'518,596.13		2'518,596.13
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA MUNICIPAL UBICADA ENTRE LAS CALLES ABELARDO QUIÑONES Y MIRAFLORES DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE - TUMBES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES.	002-2021/MPT-GM.	01.Febr.2021	23.Dic. 2021	CONPROVI E.I.R.L.	SOLES	1'897,458.10		4'416,054.23
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. NUEVO PIURA DEL DISTRITO DE ZARUMILLA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO TUMBES	002-2022/MPZ.	21.Abril.2022	10.Oct. 2022	CONPROVI E.I.R.L.	SOLES	1'345,241.15		5'761,295.38
TOTAL										5'761,295.38

Al respecto se indica, que el Requisito de Calificación B (Experiencia del Postor en la Especialidad) del ítem 3.2 del Capítulo III de las Bases Integradas del proceso, el cual señala lo siguiente:

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
Requisitos:	
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION (S/ 1,321,453.66 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 66/100 NUEVOS SOLES) en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.	
Se considerará obra similar a: Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reparación de Infraestructura Pública y/o Privada en: Recreación Pasiva y/o Alamedas y/o Parques.	

Por lo que el objeto del Contrato N° 002-2022/MPZ es “Creación del Complejo Deportivo en el AA.HH. Nuevo Piura del Distrito de Zarumilla, Provincia de Zarumilla, Departamento Tumbes”, **no se encontraría enmarcado en la definición de obras similares como lo son: Recreación Pasiva y/o Alamedas y/o Parques.**

Por lo tanto, dicho contrato **NO CUMPLE** con la definición de obras similares.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

REQUISITOS DE CALIFICACION		CONSORCIO AVERIAS
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 (UNA) vez el valor referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a la ejecución de obras de: Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reparación de Infraestructura Pública y/o Privada en: Recreación Pasiva y/o Alamedas y/o Parques.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación² de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.</p> <div><p>Importante</p><p>En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</p></div>	CUMPLE
ESTADO		CALIFICADA

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS
COMITÉ DE SELECCIÓN PERMANENTE**

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”


VI. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Luego de efectuar la calificación de las ofertas evaluadas, el Comité De Selección, otorga la **BUENA PRO**, al postor: **CONSORCIO AVERIAS, integrado por: CORPORATIVO MARALEX SRL con RUC N° 20409462091 y CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SERVICIOS GYM EIRL con RUC N° 20612726192**, por el Monto Adjudicado de **S/ 1'318,700.62** (Un millón trescientos dieciocho mil setecientos con 62/100 Soles), incluidos los impuestos de ley al haber cumplido con los requisitos de calificación establecidas en las bases del procedimiento de selección, asimismo, se acuerda publicar los resultados en el SEACE.

VII. CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Asimismo, el Comité de Selección deja constancia que al haberse presentado dos o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los Cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación, conforme a lo estipulado en el artículo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225 aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF y sus modificatorias.

Luego de leída y aprobada por unanimidad, suscriben la presente acta los miembros del Comité de Selección, en señal de conformidad, a las 12:40 horas del mismo día.



Ing. Julio Rafael Zambrano Coronado

Presidente Titular



Ing. Eduwigt Alexander Villar Balladares

Miembro Titular



Lic. Adm. Gaby Anabell Roque Querevalu

Miembro Titular