

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		2025-05-12						
1.2	ÁREA USUARIA		Departamento de Ingeniería y Mantenimiento						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adquisición, instalación y puesta en operación a todo costo del sistema de energía solar para el local de Arequipa del BCRP						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		12. IMPULSAR LA EFICIENCIA Y LA MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		198						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código						
Documento que declaró la viabilidad									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Inf. N° 0150-2025-ADM210-N - EETT Inf. N° 0151-2025-ADM210-N - RC			Fecha de recepción	2025-03-03	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Inf. N° 0337-2025-ADM210-N RC de fecha 2025-04-03 Inf. N° 0351-2025-ADM210-N EETT de fecha 2025-04-10		De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	Inf. N° 0403-2025-ADM220-N EETT de fecha 2025-05-05		De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO	X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	1	2	1	Correo	2025-04-02			
	2025-04-07							
	1. Se solicitó al área técnica evaluar modificar los requisitos de calificación reduciendo el monto facturado, dado que no debe exceder 3 veces el valor estimado. 2. Se solicitó dar una mayor precisión en las especificaciones técnicas, respecto al lugar donde el postor puede revisar los planos de las instalaciones y también se indique el momento en el que debe darse la capacitación.							
	1	1	1	Correo	2025-04-22			
Se solicitó al área usuaria modifique las especificaciones técnicas precisando que se refiere a una constancia o certificado que debe presentarse en la firma del contrato para el personal técnico.								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	1	Inf. N° 0337-2025-ADM210-N RC Inf. N° 0351-2025-ADM210-N EETT	2025-04-03 2025-04-10			
	1. Se actualizó el requisito de calificación reduciendo el monto facturado. 2. Se precisó en las especificaciones técnicas que el postor puede visitar Lima o Arequipa para visualizar los planos, y se precisó el momento en el que debe darse la capacitación							
	1	1	1	Inf. N° 0403-2025-ADM220-N EETT	2025-05-05			
	Se precisó en las especificaciones técnicas que la constancia o certificado será presentado para la firma de contrato para el personal técnico.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se actualizó los requisitos de calificación reduciendo el monto facturado. Se preciso en las especificaciones técnicas que el postor puede visitar Lima o Arequipa para visualizar los planos, y se precisó el momento en el que debe darse la capacitación.						
	2	Se precisó en las especificaciones técnicas que la constancia o certificado será presentado para la firma de contrato para el personal técnico.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				2025-03-03	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			2025-05-02
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)	
	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>
4	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	