

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	18-Oct					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION(E).					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA					
	OBRA/PROYECTO/META	META 04 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CANAL LATERAL SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO". CON CUI 2341329.					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	ID: 10					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2341329				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	INFORME Nº 017-2024-MDS-OSLPI/JBDLC-J(E).			Fecha de recepción	17-Oct	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA	Fecha de la	De oficio		Con motivo de		
		Fecha de la tercera	De oficio		Con motivo de		
		Fecha de la cuarta	De oficio		Con motivo de		
		Fecha de la quinta	De oficio		Con motivo de		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					



1 SE REMITIO AL AREA USURIA PARA SU CORRECCIÓN AL PLAZO DE SERVICIO Y AL VALOR REFERENCIAL, LA CUAL NO COINCIDIA CON EL EXPEDIENTE TECNICO. ASIMISMO SE RECOMIENDA AL AREA USUARIA QUE EL TDR DEBE SER ELABORANDO BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

S/. 733,660.79 (SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 79/100 SOLES)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 733,660.79 (SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 79/100 SOLES).				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

PRESUPUESTO DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION

Proyecto: *MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS EN EL AMBIENTE DE INFLUENCIA DEL CANAL LATERAL SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO*

1268

Mod. Ejec.: POR CONTRATO

Fecha: AGOSTO 2024

Plazo de Ejec.: 12 MESES

DISTRITO SOCOS

PROVINCIA: HUAMANGA

DEPARTAMENTO: AYACUCHO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	FACTOR	VALOR UNITARIO S/.	PARCIAL TOTAL S/.	VALOR TOTAL S/.
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA							
(A)	GASTOS GENERALES FIJOS						
A.1	GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA						9,000.00
	Ingeniero Supervisor de Obra	MES	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS							9,000.00
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES							
B.1	DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA						
B.1.1	Personal Profesional y Técnico						450,000.00
	Ingeniero Supervisor de Obra	MES	12.00	1.00	12,000.00	144,000.00	
	Ingeniero Geologo	MES	12.00	1.00	7,000.00	84,000.00	
	Ing. asistente de Supervisión de Obra (02)	MES	12.00	2.00	6,000.00	144,000.00	
	Asistente administrativo	MES	12.00	1.00	2,500.00	30,000.00	
	Chofer (02)	MES	12.00	2.00	2,000.00	48,000.00	
B.2	EQUIPOS NO CONSIDERADOS EN COSTO DIRECTOS						188,760.00
	Camioneta 4x4	MES	12.00	2.00	6,000.00	144,000.00	
	Combustible	MES	12.00	1.00	3,650.00	43,800.00	
	Aceites *10% Del total de combustible	MES	12.00	0.01	8,000.00	960.00	
B.3	VESTUARIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION P/PERSONAL TECNICO						6,750.00
	Cascos de seguridad blanco	UND	6.00	1.00	45.00	270.00	
	Chalecos reflectivos de identificación	UND	12.00	1.00	83.00	996.00	



Zapatos Cat	FAR	8.00	1.00	400.00	3,200.00	
Botas punta de acero cat	FAR	8.00	1.00	200.00	1,600.00	
Poncho impermeables	UND	8.00	1.00	40.00	320.00	
lentes de seguridad 3m	UND	8.00	1.00	30.00	240.00	
guantes de cuero	UND	8.00	1.00	20.00	160.00	
B.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA CENTRAL						9,600.00
Alquiler de Oficina Central	MES	12.00	1.00	800.00	9,600.00	
B.5 MATERIALES Y OTROS SERVICIOS A TERCEROS						69,550.79
Pruebas Hidraulicas	GLB	16.00	1.00	400.00	6,400.00	
Diseño de mezclas (175 y 210)	GLB	16.00	1.00	500.00	8,000.00	
Prueba de rotura	UND	60.00	1.00	70.00	4,200.00	
Materiales de Oficina	MES	8.00	1.00	200.00	1,600.00	
Asistencia Médica, Botiquín	MES	16.00	1.00	80.00	1,280.00	
Laptop	UND	1.00	1.00	7,500.00	7,500.00	
Escritorios	UND	5.00	1.00	400.00	2,000.00	
Sillas	UND	5.00	1.00	150.00	750.00	
Computadoras	UND	5.00	1.00	4,400.00	22,000.00	
Estante de Madera	UND	5.00	1.00	700.00	3,500.00	
Otros Gastos, Imprevistos	GLB	1.00	1.00	12,320.79	12,320.79	
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLE						724,660.79
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION						733,660.79

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/08/2024
------------	--	------------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 80608 HUAMANGA - AYACUCHO  Econ. Reina Huaman Cardenas JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	