


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/08/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE HUAYAO, DISTRITO DE TAURIJA, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD, CON CUI 2328569					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	06-2024					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2328569				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N°07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°007-2024-GIDUR-MDT/ENQR		Fecha de recepción	15/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO	De oficio	NO	Con motivo de observaciones	NO
		Fecha de la tercera versión	NO	De oficio	NO	Con motivo de observaciones	NO
		Fecha de la cuarta versión	NO	De oficio	NO	Con motivo de observaciones	NO
		Fecha de la quinta versión	NO	De oficio	NO	Con motivo de observaciones	NO
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			NO APLICA		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO						
Consignar una síntesis de las observaciones							
	NO						


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
	NO						
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NO						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	NO						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	NO						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 338.358,75				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/08/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALURIJA</p> <p><i>Ing. Anghela Celiste Hernandez Mendoza</i></p> <p>Ing. Anghela Celiste Hernandez Mendoza</p> </div>			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

DESAGREGADO DE SUPERVISION

Fecha: 13/08/2024

PROYECTO:	"AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE HUAYAO, DISTRITO DE TAURUA - PATAZ - LA LIBERTAD"					
SUB TOTAL DE OBRA						6.767.174,99
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	SUB TOTAL
01.00.00	EQUIPAMIENTO					2.020,00
01.01.00	Equipos de Computo					
01.01.01	Útiles de Oficina	und	1,00	8,00	100,00	800,00
01.01.02	Materiales de limpieza	und	1,00	8,00	50,00	400,00
01.02.00	Mobiliario					
01.02.01	Mesa y Sillas para oficina	juego	1,00		300,00	300,00
01.02.02	Escritorio con silla	juego	1,00		400,00	400,00
01.02.03	Pizarra Acrílica	juego	1,00		120,00	120,00
02.00.00	Gastos Indirectos Varios					500,00
02.01.00	Legales y notariales sobre la organización	glb	1,00		500,00	500,00
03.00.00	Gastos de Liquidación de Obra					4.000,00
03.01.00	Elaboración de Liquidación	glb	1,00		2.000,00	2.000,00
03.02.00	Fotocopia de Planos	glb	1,00		500,00	500,00
03.03.00	Fotocopia de Documentos	glb	1,00		300,00	300,00
03.04.00	Empastado, encuadernado, anillado	glb	1,00		200,00	200,00
03.05.00	Impresión y/o fotocopia de Expediente Técnico de liquidación de obra	juego	1,00		800,00	800,00
03.06.00	Materiales de Oficina e impresión	glb	1,00		200,00	200,00
TOTAL GASTOS FIJOS						6.520,00
0.10%						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	SUB TOTAL
01.00.00	Gastos de incidencia en sede central (incidencia 20%)					13.840,00
01.01.00	Sueldos, bonificaciones incluidos beneficios sociales					0,00
01.01.01	Alquiler de oficina	mes	1,00	8,00	800	6.400,00
01.01.02	Alquiler de computadoras Incluye Software	mes	1,00	8,00	500	4.000,00
01.01.03	Alquiler de Impresora	mes	1,00	8,00	200	1.600,00
01.01.04	Servicios (agua, luz y telefonía)	mes	1,00	8,00	230	1.840,00
01.01.00	Gastos de personal profesional y auxiliar					164.400,00
01.01.01	Sueldos, bonificaciones incluidos beneficios sociales					0,00
01.01.02	Supervisor de obra	mes	100%	8,00	8000	64.000,00
01.01.03	Especialista en Seguridad en Obra Y Salud Ocupacional	mes	50%	8,00	6300	25.200,00
01.01.04	Especialista Ambiental	mes	50%	8,00	6300	25.200,00
01.01.05	Especialista en Calidad	mes	50%	8,00	6500	26.000,00
01.01.06	Supervisor Social	mes	50%	8,00	6000	24.000,00
01.02.00	Movilidad y Viáticos					129.600,00
01.02.01	Alquiler de Camioneta Incluido chofer	día	1,00	240,00	450	108.000,00
01.02.02	Alimentación de personal	día	3,00	240,00	30	21.600,00
01.03.00	Servicios básicos para el periodo de ejecución de obra					2.320,00
01.03.01	Servicio de energía eléctrica y comunicaciones	mes	1,00	8,00	290	2.320,00
01.04.00	Servicios básicos para el periodo de ejecución de obra					3.640,00
01.04.01	Prueba de Calidad de ladrillos	glb	2,00		450	900,00
01.04.02	Rotura de probetas de concreto	und	30,00		30	900,00
01.04.03	Pruebas de abrasión del agregado	und	2,00		300	600,00
01.04.04	Diseño de Mezclas f'c=175 kg/cm2	und	2,00		320	640,00
01.04.05	Diseño de Mezclas f'c=210 kg/cm2	und	2,00		300	600,00
01.05.00	Implementos de seguridad					1.800,00
01.05.01	Casco 3M	und	5,00		40	200,00
01.05.02	Zapatos punta de acero	und	5,00		200	1.000,00
01.05.03	Poncho de PVC	und	5,00		35	175,00
01.05.04	Lentes 3M	und	5,00		25	125,00
01.05.05	Chaleco Drill Reflectivo	und	5,00		45	225,00
01.05.06	Guantes	und	5,00		15	75,00
01.06.00	Seguros					16.238,75
01.06.01	Seguros de Accidentes Personales	mes	1,00	8,00	450	3.600,00
01.06.02	Seguro complementario de trabajo de riesgo	mes	1,00	8,00	450	3.600,00
01.06.03	Vida Ley	mes	1,00	8,00	250	2.000,00
01.06.04	Seguro contra todo riesgo	mes	1,00	8,00	800	6.400,00
01.06.05	Costo por emisión de póliza	glb	1,00		638,75	638,75
TOTAL GASTOS VARIABLES (B)			4,90%			331.838,75
GASTOS TOTAL DE SUPERVISION			5,00%			338.358,75

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURUA

 Eder Nel Quevedo Ramos
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO