

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-108-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO CORRESPONDIENTE A LA INVERSIÓN DE REPOSICIÓN CONSIDERADOS COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARÁMETROS PARA LA UPSS NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL III SUAREZ ANGAMOS DE LA RED PRESTACIONAL REBAGLIATI

Ruc/código : 20101337261

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Fecha de envío : 02/12/2024

Hora de envío : 17:11:15

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en: plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento en 30 días calendario en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Debido a la congestión en el tráfico aéreo en este último mes del año, se solicita al comité que, para fomentar la pluralidad de postores, se amplie el plazo de entrega a 60 días calendarios, modificándose de la siguiente manera:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en: plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento en 60 días calendario en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación con respecto al plazo de entrega, ya que el estudio de mercado ha arrojado pluralidad de postores, el mismo que ha sido realizado considerando el plazo de entrega de 30 días calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null