

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		1/02/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		Unidad de Investigación Conservación y Puesta en Valor					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DE UN(A) (01) SUPERVISOR(A) DE OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION CUI N° 2158448 "RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTZH – AN, EX PALACIO GRAN CHIMÚ - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN" – TEMPORADA DE EJECUCION 2024					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		Trabajos de Intervención Arqueológica en Muros Perimetrales					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		2					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		CUI 2281822 - SNIP 324735			
Documento que declaró la viabilidad			Informe Técnico N° 68-2016-OI-OGPP-SG/MC					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Informe N° 000028-2024/UICPV-PECACH-VMPCIC/MC		Fecha de recepción	22/01/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	23/01/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	x	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	x		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	x		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Único	3	3	Correo electrónico	23/01/2024			
	Discrepancia de la denominación del requerimiento y lo incorporado en el PAC; asimismo, respecto a las fórmulas aplicadas en la estructura de costo.							



Firmado digitalmente por GLENER  
ARMAS Danae Sofia FAU  
20600418131 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 01.02.2024 19:32:52 -05:00

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Único	3	3	Correo electrónico	23/01/2024			
Corrigió denominación del requerimiento conforme a lo incorporado en el PAC; asimismo, las fórmulas aplicadas en la estructura de costo.							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
Único	Corrigió denominación del requerimiento conforme a lo incorporado en el PAC; asimismo, las fórmulas aplicadas en la estructura de costo.						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						



PERÚ  
Ministerio de Cultura

Firmado digitalmente por GLENER ARMAS Danae Sofia FAU  
20600418131 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 01.02.2024 19:33:43 -05:00

FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

PROVEEDOR (A)

El costo total asciende a **S/ 49,550.40** Soles, incluido todos los impuestos de ley y otros gastos que pudieran incidir en la ejecución de la prestación, desagregado en:

"RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTZH - AN, EX PALACIO GRAN CHIMU - COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN" - TEMPORADA DE EJECUCION 2024							
ENTIDAD:		PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN - PECACH					
UBICACIÓN:		HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD					
CODIGO	DESCRIPCION	DESAGREGADO DE SUPERVISOR DE OBRA					
		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (S/.)	TIEMPO (dias)	SUB TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)
01012	SUPERVISOR DE OBRA	PERSONA	1	180.00	240	36,400.00	36,400.00
	COSTO DIRECTO						36,400.00
	GASTOS GENERALES					4,480.00	4,480.00
	Alimentación		1	12.00	240	2,880.00	
	Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo (SCTR)		1	1,955.66	240	400.00	
	Traslado a obra		1	5.00	240	1,200.00	
	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA						42,550.00
	PRE LIQUIDACION						3,000.00
	SUB TOTAL COSTO DE SUPERVISION Y PRELIQUIDACION DE OBRA						45,550.00
	IR (8%)						3,679.49
	COSTO TOTAL DEL SUPERVISOR DE OBRA						49,229.49

PROVEEDOR (B)

El costo total asciende a **S/ 52,920.00** Soles, incluido todos los impuestos de ley y otros gastos que pudieran incidir en la ejecución de la prestación, desagregado en:

"RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTZH - AN, EX PALACIO GRAN CHIMU - COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN" - TEMPORADA DE EJECUCION 2024							
ENTIDAD:		PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN - PECACH					
UBICACIÓN:		HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD					
CODIGO	DESCRIPCION	DESAGREGADO DE SUPERVISOR DE OBRA					
		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (S/.)	TIEMPO (dias)	SUB TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)
01012	SUPERVISOR DE OBRA	PERSONA	1	180.00	240	43,200.00	43,200.00
	COSTO DIRECTO						43,200.00
	GASTOS GENERALES					4,800.00	4,800.00
	Alimentación		1	8.00	240	1,920.00	
	Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo (SCTR)		1	4.00	240	960.00	
	Traslado a obra		1	5.00	240	1,200.00	
	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA						49,960.00
	PRE LIQUIDACION						1,000.00
	SUB TOTAL COSTO DE SUPERVISION Y PRELIQUIDACION DE OBRA						50,960.00
	IR (8%)						3,920.00
	COSTO TOTAL DEL SUPERVISOR DE OBRA						54,880.00

Único

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
Único	"RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTZH - AN, EX PALACIO GRAN CHIMU - COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN" - TEMPORADA DE EJECUCION 2024						
	ENTIDAD:		PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN - PECACH				
	UBICACIÓN:		HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD				
	CODIGO	DESCRIPCION	DESAGREGADO DE SUPERVISOR DE OBRA				
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (S/.)	TIEMPO (dias)	SUB TOTAL (S/.)
	01012	SUPERVISOR DE OBRA	PERSONA	1	164,435,202	240	39,464.45
		COSTO DIRECTO					39,464.45
		GASTOS GENERALES					3,600.00
		Alimentación		1	8.00	240	1,920.00
		Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo (SCTR)		1	2.00	240	480.00
		Traslado a obra		1	5.00	240	1,200.00
		COSTO DE SUPERVISION DE OBRA					43,064.45
		PRE LIQUIDACION					1,380.00
		SUB TOTAL COSTO DE SUPERVISION Y PRELIQUIDACION DE OBRA					44,444.45
		IR (8%)					3,555.56

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 49,617.60 (Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Diecisiete con 60/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

Firmado digitalmente por GLENER  
ARMAS Danae Sofia FAU  
20600418131 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 01.02.2024 19:34:10 -05:00

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

"RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTZH – AN , EX PALACIO GRAN CHIMÚ - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN" – TEMPORADA DE EJECUCION 2024

ENTIDAD:

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN - PECACH

UBICACIÓN:

HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DESAGREGADO DE SUPERVISOR DE OBRA					
		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$/.)	TIEMPO (dias)	SUB TOTAL (\$/.)	TOTAL (\$/.)
01012	SUPERVISOR DE OBRA	PERSONA	1	167.21760	240	40,132.22	40,132.22
	COSTO DIRECTO						40,132.22
	GASTOS GENERALES					4,120.00	4,120.00
	Alimentación		1	9.00	240	2,160.00	
	Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo (SCTR)		1	2.41666	240	580.00	
	Traslado a obra		1	5.75	240	1,380.00	
	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA						44,252.22
	PRE LIQUIDACION						1,690.00
	SUB TOTAL COSTO DE SUPERVISION Y PRELIQUIDACION DE OBRA						45,942.22
	IR (8%)						3,675.38
	COSTO TOTAL DEL SUPERVISOR DE OBRA						49,617.60

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

23/01/2024

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

26/01/2024

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI

NO

x

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI

NO

x

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

x

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

PERÚ

Ministerio de Cultura

Firmado digitalmente por GLENER ARMAS Danae Sofia FAU 20600418131 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01.02.2024 19:34:54 -05:00

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA:

El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



Firmado digitalmente por GLENER ARMAS Danae Sofia FAU 20600418131 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 01.02.2024 19:34:24 -05:00