

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/02/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL JR. YAHUARHUACA DESDE EL JR. PASCO HASTA LA ALAMEDA SUR, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N°2443806						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2443806					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 4779-2022-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	30/09/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	ACLARACION SOBRE DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
SE REMITE ACLARACION DE DESAGREGADO DE GASTOS (ADJUNTA TDR MODIFICADO)							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	SE ADJUNTA EL DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 497,519.14					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/10/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/10/2022
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA  Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



JACKSON R. VIRTO TOMASTO
INGENIERO CIVIL - CIP 066792
CONSULTOR DE OBRAS - C8564
jvirto@hotmail.com
T (511) 953963540
Jr. comandante Barrera N° 336
PUCALLPA - PERÚ

168

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL JR. YAHUARHUACA. DESDE EL JR. PASCO HASTA LA ALAMEDA SUR, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN DE UCAYALI"

UBICACIÓN: DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI

PLAZO DE EJECUCION 6 meses = 180 DIAS NATURALES

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Equipo primeros auxilios	1	1	524.38	524.38
1.02	Gastos de Movilidad y Coordinaciones	1	1	1,000.00	1,000.00
TOTAL					1,524.38

2.00 ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc.	1	1	850.00	850.00
2.02	Pasajes, viaticos de personal de inspeccion y control	1	1	500.00	500.00
2.03	Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias	1	1	400.00	400.00
2.04	Amortización de equipo de oficina	1	1	250.00	250.00
TOTAL					2,000.00

3. GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Constancia de libre disponibilidad de contratación	1	1	850.00	850.00
3.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1	1	850.00	850.00
3.03	Compra de Bases de licitacion	1	1	100.00	100.00
3.04	Elaboración de Propuesta	1	1	2,870.49	2870.49
3.05	Gastos Legales (Notariales)	1	1	400.00	400.00
3.06	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1	1	400.00	400.00
TOTAL					5,470.49
TOTAL GASTOS FIJOS SIN I.G.V. (18.00%) = S/.					8,994.87

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina inc. Gavetas, luz, agua, telefono, internet, etc.	1	6	500.00	3000.00
1.02	Alquiler de Equipos de Computo, impresoras, scanner, etc	1	6	1,000.00	6000.00
1.03	Alquiler de Camioneta Pick Up	1	6	3,300.00	19800.00
1.04	Alquiler de Equipo de Topografia (Estacion Total)	1	6	430.00	2580.00
TOTAL					31,380.00

2.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL TECNICO

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Jefe de Supervision	1.00	7	12,000.00	84,000.00
2.02	Ing. Asistente de Jefe de Supervision	1.00	6	9,000.00	54,000.00
2.03	Ing. Especialista en calidad	1.00	6	9,000.00	54,000.00
2.04	Ing° Especialista de Geotecnia y Pavimentos	1.00	6	9,000.00	54,000.00
2.05	Ing° Especialista en Medio Ambiente	1.00	6	8,500.00	51,000.00
2.06	Ing° Especialista en seguridad y salud	1.00	6	8,500.00	51,000.00
2.07	Secretaria	1.00	6	2,000.00	12,000.00
TOTAL					360,000.00


JACKSON R. VIRTO TOMASTO
INGENIERO CIVIL - CIP 066792
CONSULTOR DE OBRAS - C8564



JACKSON R. VIRTO TOMASTO
INGENIERO CIVIL - CIP 066702
CONSULTOR DE OBRAS - C8564
jvirto@hotmail.com
T (511) 953963540
Jr. comandante Barrera N° 336
PUCALLPA - PERU

167

3.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Equipo primeros auxilios	1	6	300.00	1,800.00
3.02	Amortización de equipos de oficina	1	6	300.00	1,800.00
3.03	Útiles de escritorio y aseo	1	6	300.00	1,800.00
3.04	Copias y ploteos de Planos	1	6	350.00	2,100.00
3.05	Gastos de fotografía	1	6	150.00	900.00
TOTAL					8,400.00

4 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	1	1,496.10	1,496.10
4.04	Garantía de los Beneficios Sociales de los Trabajadores	1	1	20.78	20.78
4.05	Gastos Bancarios (ITF)	1	0.005%	498,699.14	24.93
TOTAL					1,541.81

5 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1	1	7,200.00	7,200.00
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	1	1,980.00	1,980.00
5.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	1	1	1,800.30	1,800.30
5.04	Costo por emisión de Póliza	1	1	329.41	329.41
TOTAL					11,309.71

TOTAL GASTOS VARIABLES SIN I.G.V. (18.00%) = S/. 412,631.52

RESUMEN

I.- GASTOS FIJOS

= 8,994.87

II.- GASTOS VARIABLES

= 412,631.52

TOTAL, GASTOS DE SUPERVISION SIN IGV

= **421,626.39**

JACKSON R. VIRTO TOMASTO
INGENIERO CIVIL
Rep. del Colegio de Ingenieros N° 66702

ESTRUCTURA DE COSTOS

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL JR. YAHUARHUACA. DESDE EL JR. PASCO HASTA LA ALAMEDA SUR, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN

UBICACIÓN DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI

PLAZO DE EJECUCION 6 meses = 180 DIAS NATURALES

I GASTOS FIJOS**1.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS**

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Equipo primeros auxilios	1	1	550.00	550.00
1.02	Gastos de Movilidad y Coordinaciones	1	1	1,500.00	1,500.00
TOTAL					2,050.00

2.00 ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Impresiones, Útiles de oficina, papel, etc.	1	1	800.00	800.00
2.02	Pasajes, viáticos de personal de inspección y control	1	1	1,200.00	1,200.00
2.03	Copias de documentos, duplicado de planos y fotografías	1	1	1,000.00	1,000.00
2.04	Amortización de equipo de oficina	1	1	500.00	500.00
TOTAL					3,500.00

3. GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Constancia de libre disponibilidad de contratación	1	1	100.00	100.00
3.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Es	1	1	350.00	350.00
3.03	Compra de Bases de licitación	1	1	50.00	50.00
3.04	Elaboración de Propuesta	1	1	5,000.00	5,000.00
3.05	Gastos Legales (Notariales)	1	1	1,100.00	1,100.00
3.06	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1	1	500.00	500.00
TOTAL					7,100.00

TOTAL GASTOS FIJOS SIN I.G.V. (18.00%) = S/. 12,650.00

II GASTOS VARIABLES**1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS**

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina inc. Gavetas, luz, agua, telefono, internet	1	6	1,500.00	9000.00
1.02	Alquiler de Equipos de Computo, impresoras, scanner, etc	1	6	1,000.00	6000.00
1.03	Alquiler de Camioneta Pick Up	1	6	5,500.00	33000.00
1.04	Alquiler de Equipo de Topografia (Estacion Total)	1	6	500.00	3000.00
TOTAL					51,000.00

2.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL TEC

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Jefe de Supervision	1.00	7	12,000.00	84,000.00
3.02	Ing. Asistente de Jefe de Supervision	1.00	6	9,000.00	54,000.00
3.03	Ing. Especialista en calidad	1.00	6	9,000.00	54,000.00
3.04	Ing* Especialista de Geotecnia y Pavimentos	1.00	6	9,000.00	54,000.00
3.05	Ing* Especialista en Medio Ambiente	1.00	6	8,500.00	51,000.00
3.06	Ing* Especialista en seguridad y salud	1.00	6	8,500.00	51,000.00
3.07	Secretaria	1.00	6	2,500.00	15,000.00
TOTAL					363,000.00

4.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Equipo primeros auxilios	1	6	500.00	3,000.00
4.02	Amortizacion de equipos de oficina	1	6	500.00	3,000.00
4.03	Útiles de escritorio y aseo	1	6	500.00	3,000.00
4.04	Copias y ploteos de Planos	1	6	50.00	300.00
4.05	Gastos de fotografia	1	6	50.00	300.00
TOTAL					12,300.00


5 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	1	1,496.10	1,496.10
5.04	Garantía de los Beneficios Sociales de los Trabajadores	1	1	20.78	20.78
5.05	Gastos Bancarios (ITF)	1	0.005%	498,699.14	24.93
TOTAL					1,541.81

6 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
6.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1	1	7,260.00	7,260.00
6.02	Seguro de VIDA LEY	1	1	1,996.50	1,996.50
6.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	1	1	1,800.30	1,800.30
6.04	Costo por emisión de Poliza	1	1	331.70	331.70
TOTAL					11,388.50

TOTAL GASTOS VARIABLES SIN I.G.V. (18.00%) = S/. 439,239.31



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 74168
REGISTRO DE CONSULTOR C9684

DESAGREGADO DE COSTOS

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL JR. YAHUARHUACA, DESDE EL JR. PASCO HASTA LA ALAMEDA SUR, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI"

UBICACIÓN: DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI

PLAZO DE EJECUCION

6 meses = 180 DIAS NATURALES

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Equipo primeros auxilios	1	1	2,000.00	2,000.00
1.02	Gastos de Movilidad y Coordinaciones	1	1	1,500.00	1,500.00
TOTAL					3,500.00

2.00 ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc.	1	1	500.00	500.00
2.02	Pasejes, viaticos de personal de Inspeccion y control	1	1	600.00	600.00
2.03	Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias	1	1	500.00	500.00
2.04	Amortización de equipo de oficina	1	1	300.00	300.00
TOTAL					1,900.00

3. GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Constancia de libre disponibilidad de contratación	1	1	100.00	100.00
3.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1	1	500.00	500.00
3.03	Compra de Bases de licitación	1	1	100.00	100.00
3.04	Elaboración de Propuesta	1	1	5,000.00	5,000.00
3.05	Gastos Legales (Notariales)	1	1	500.00	500.00
3.06	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1	1	500.00	500.00
TOTAL					6,700.00
TOTAL GASTOS FIJOS SIN I.G.V. (18.00%)				S/.	12,100.00

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina Inc. Gavetas, luz, agua, telefono, internet, etc.	1	6	1,000.00	6,000.00
1.02	Alquiler de Equipos de Computo, impresoras, scanner, etc	1	6	1,500.00	9,000.00
1.03	Alquiler de Camioneta Pick Up	1	6	5,000.00	30,000.00
1.04	Alquiler de Equipo de Topografia (Estacion Total)	1	6	1,500.00	9,000.00
TOTAL					54,000.00

2.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL TECNICO

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Jefe de Supervision	1.00	7	12,000.00	84,000.00
3.02	Ing. Asistente de Jefe de Supervision	1.00	6	9,000.00	54,000.00
3.03	Ing. Especialista en calidad	1.00	6	9,000.00	54,000.00
3.04	Ing* Especialista de Geotecnica y Pavimentos	1.00	6	9,000.00	54,000.00
3.05	Ing* Especialista en Medio Ambiente	1.00	6	8,500.00	51,000.00
3.06	Ing* Especialista en seguridad y salud	1.00	6	8,500.00	51,000.00
3.07	Secretaria	1.00	6	2,500.00	15,000.00
TOTAL					363,000.00

4.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Equipo primeros auxilios	1	6	300.00	1,800.00
4.02	Amortización de equipos de oficina	1	6	300.00	1,800.00
4.03	Utiles de escritorio y aseo	1	6	300.00	1,800.00
4.04	Copias y ploteos de Planos	1	6	350.00	2,100.00
4.05	Gastos de fotografia	1	6	150.00	900.00
TOTAL					8,400.00

5 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	1	1,496.10	1,496.10
5.04	Garantía de los Beneficios Sociales de los Trabajadores	1	1	20.78	20.78
5.05	Gastos Bancarios (ITF)	1	0.005%	496,699.14	24.93
TOTAL					1,541.81

6 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
6.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1	1	7,260.00	7,260.00
6.02	Seguro de VIDA LEY	1	1	1,996.50	1,996.50
6.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	1	1	1,800.30	1,800.30
6.04	Costo por emisión de Poliza	1	1	331.70	331.70
TOTAL					11,388.50

TOTAL GASTOS VARIABLES SIN I.G.V. (18.00%) =

S/.

438,330.31

RESUMEN

I.- GASTOS FIJOS


= 12,100.00

II.- GASTOS VARIABLES


= 438,330.31

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION SIN IG

= 450,430.31



ING. CESAR ARTURO ARMAS SANCHEZ
CONSULTOR DE OBRAS
REGISTRO DE CONSULTOR DE
OBRAS N° C 2387



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ESTRUCTURA DE COSTOS				
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL JIR. YAHUASHUAYTA, DESDE EL JIR. PABO HASTA LA ALAMEDA SUR, DISTRITO DE BAHAYAT, PROVINCIA DE CORDOBA, PORTILLO - REGIÓN UCAYALI				
UBICACIÓN: DISTRITO DE BAHAYAT - PROVINCIA DE CORDOBA, PORTILLO - REGIÓN UCAYALI				
PLAZO DE EJECUCIÓN: 9 meses - 180 DÍAS NATURALES				
I. GASTOS FIJOS				
1.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS				
ITEM	DESCRIPCION	IND.	TIEMPO	COSTO
1.01	Equipos primarios sueltos	1	1	375.00
1.02	Gastos de Identidad y Construcciones	1	1	1,000.00
TOTAL				1,375.00
2.00 ARTÍCULOS DE CONSUMO Y OTROS				
ITEM	DESCRIPCION	IND.	TIEMPO	COSTO
2.01	Impresiones, libros de oficina, papel, etc.	1	1	800.00
2.02	Planos, viáticos de personal de inspección y control	1	1	800.00
2.03	Copias de documentos, duplicado de planos y fotografías	1	1	800.00
2.04	Acumulación de gastos de oficina	1	1	800.00
TOTAL				3,200.00
3. GASTOS DE LICITACION				
ITEM	DESCRIPCION	IND.	TIEMPO	COSTO
3.01	Contrato de obra (dependiente de condiciones)	1	1	50.00
3.02	Contrato de no estar interesado para contratar con el Estado	1	1	50.00
3.03	Compra de datos de licitación	1	1	10.00
3.04	Empleados de Propuesta	1	1	3,000.00
3.05	Gastos (Luz, agua, teléfono, etc.)	1	1	1,000.00
3.06	Gastos de transporte (diarios, etc.)	1	1	800.00
TOTAL				5,710.00
TOTAL GASTOS FIJOS SIN I.G.V. (18.00%)				10,185.00
II. GASTOS VARIABLES				
1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS				
ITEM	DESCRIPCION	IND.	TIEMPO	COSTO
1.01	Alquiler de Oficina (Luz, agua, teléfono, Internet, etc.)	1	6	7,500.00
1.02	Alquiler de Equipo de Computo, Impresoras, escaner, etc.	1	6	750.00
1.03	Alquiler de Camión para L.O.	1	6	3,000.00
1.04	Alquiler de Equipo de Transporte (Autobuses, etc.)	1	6	5,500.00
TOTAL				16,750.00
2.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL TÉCNICO				
ITEM	DESCRIPCION	IND.	TIEMPO	COSTO
2.01	Salario de Supervisador	1.00	7	12,000.00
2.02	Ing. Asistente de Jefe de Supervisión	1.00	6	5,000.00
2.03	Ing. Especialista en calidad	1.00	6	5,000.00
2.04	Ing. Especialista de Inspección y Planeamiento	1.00	6	5,000.00
2.05	Ing. Especialista en Medio Ambiente	1.00	6	5,000.00
2.06	Ing. Especialista en Seguridad y Salud	1.00	6	5,000.00
2.07	Personal	1.00	6	5,000.00
TOTAL				56,000.00
3.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS				
ITEM	DESCRIPCION	IND.	TIEMPO	COSTO
3.01	Equipos primarios sueltos	1	6	2,000.00
3.02	Acumulación de gastos de oficina	1	6	3,000.00
3.03	Libros de escritorio y otros	1	6	200.00
3.04	Copias y planos de Planos	1	6	300.00
3.05	Gastos de transporte	1	6	20.00
TOTAL				5,720.00
4. GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)				
ITEM	DESCRIPCION	IND.	CANT.	VALOR UNITARIO
4.01	Costo Fianza de cumplimiento de contrato	1	1	1,000.00
4.02	Costo de los intereses de los préstamos	1	1	20.00
4.03	Costo de los seguros (I.O.)	1	0.00%	400,000.00
TOTAL				1,420.00
5. RESUMEN (VER ANEXO 02)				
ITEM	DESCRIPCION	IND.	CANT.	VALOR UNITARIO
5.01	Seguro Construcción de Trabajo de Pasaje	1	1	7,500.00
5.02	Seguro de Vida Ley	1	1	1,000.00
5.03	Seguro contra Fuego (CAF)	1	1	1,000.00
5.04	Costo por emisión de Planos	1	1	231.70
TOTAL				11,731.70
TOTAL GASTOS VARIABLES SIN I.G.V. (18.00%)				418,866.71
RESUMEN				
I. GASTOS FIJOS				10,185.00
II. GASTOS VARIABLES				430,000.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION SIN IGV				440,185.00

OFICINA : JR. MORONA MZ-168, LT-21D - PUCALLPA.
e-mail: casar56@hotmail.com

CELULAR : 975-683183
Teléfono : 081-783082

CONSULTOR DE OBRAS
Ing. Cesar A. Armas Sanchez
C 2387



DESAGREGADO DE COSTOS

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DEL JR. YAHUARHUACA. DESDE EL JR. PASCO HASTA LA ALAMEDA SUR, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION DE UCAVALI"

UBICACIÓN: DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION DE UCAVALI

PLAZO DE EJECUCION

6 meses = 180 DIAS NATURALES

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Equipo primeros auxilios	1	1	500.00	500.00
1.02	Gastos de Movilidad y Coordinaciones	1	1	500.00	500.00
TOTAL					1,000.00

2.00 ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc.	1	1	500.00	500.00
2.02	Pasajes, Váticos de personal de Inspeccion y control	1	1	600.00	600.00
2.03	Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias	1	1	500.00	500.00
2.04	Amortización de equipo de oficina	1	1	300.00	300.00
TOTAL					1,900.00

3. GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Constancia de libre disponibilidad de contratación	1	1	10.00	10.00
3.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1	1	250.00	250.00
3.03	Compra de Bases de licitacion	1	1	50.00	50.00
3.04	Elaboración de Propuesta	1	1	3,000.00	3,000.00
3.05	Gastos Legales (Notariales)	1	1	1,000.00	1,000.00
3.06	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1	1	1,000.00	1,000.00
TOTAL					5,310.00

TOTAL GASTOS FIJOS SIN I.G.V. (18.00%) =

S/. 8,210.00

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina Inc. Gavetas, luz, agua, telefono, Internet, etc.	1	6	1,500.00	9,000.00
1.02	Alquiler de Equipos de Computo, Impresoras, scanner, etc	1	6	500.00	3,000.00
1.03	Alquiler de Camioneta Pick Up	1	6	4,000.00	24,000.00
1.04	Alquiler de Equipo de Topografia (Estacion Total)	1	6	1,000.00	6,000.00
TOTAL					42,000.00

2.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL TECNICO

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Jefe de Supervision	1.00	7	12,000.00	84,000.00
3.02	Ing. Asistente de Jefe de Supervision	1.00	6	9,000.00	54,000.00
3.03	Ing. Especialista en calidad	1.00	6	9,000.00	54,000.00
3.04	Ing° Especialista de Geotecnia y Pavimentos	1.00	6	9,000.00	54,000.00
3.05	Ing° Especialista en Medio Ambiente	1.00	6	8,500.00	51,000.00
3.06	Ing° Especialista en seguridad y salud	1.00	6	8,500.00	51,000.00
3.07	Secretaria	1.00	6	2,500.00	15,000.00
TOTAL					363,000.00

4.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Equipo primeros auxilios	1	6	200.00	1,200.00
4.02	Amortizacion de equipos de oficina	1	6	200.00	1,200.00
4.03	Utiles de escritorio y aseo	1	6	200.00	1,200.00
4.04	Copias y ploteos de Planos	1	6	500.00	3,000.00
4.05	Gastos de fotografia	1	6	100.00	600.00
TOTAL					7,200.00

5 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	1	1,498.10	1,498.10
5.04	Garantía de los Beneficios Sociales de los Trabajadores	1	1	20.78	20.78
5.05	Gastos Bancarios (ITF)	1	0.005%	498,699.14	24.93
TOTAL					1,541.81

6 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
6.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1	1	7,260.00	7,260.00
6.02	Seguro de VIDA LEY	1	1	1,998.50	1,998.50
6.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	1	1	1,800.30	1,800.30
6.04	Costo por emisión de Póliza	1	1	331.70	331.70
TOTAL					11,388.50

TOTAL GASTOS VARIABLES SIN I.G.V. (18.00%) =

S/. 425,130.31

RESUMEN

I.- GASTOS FIJOS

= 8,210.00


II.- GASTOS VARIABLES

= 425,130.31

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION SIN IGV

= 433,340.31

MONTO NO INCLUYE IGV POR ESTAR EXONERADO AL ESTAR EL DOMICILIO FISCAL EN LA AMAZONIA


Ted Roly Canarra Meza
Reg. C.I.P. N° 88901
INGENIERO CIVIL



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL JR. YAHUARHUACA. DESDE EL JR. PASCO HASTA LA ALAMEDA SUR, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN DE UCAYALI"

UBICACIÓN: DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS (S/.)	4,260,346.68
COSTO DIRECTO (S/.)	4,260,346.68
GASTOS GENERALES (14.00%)	596,448.54
UTILIDAD (10.00%)	426,034.67
VALOR REFERENCIAL SIN I.G.V.	5,282,829.89
IGV (18%)	950,909.38
VALOR REFERENCIAL CON I.G.V.	6,233,739.27
SUPERVISION (8.00%) Inc. I.G.V.	498,699.14
VALOR TOTAL DE INVERSION S/.	6,732,438.41

PLAZO DE EJECUCION 6 meses = 180 DIAS NATURALES

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Equipo primeros auxilios	1	1	524.38	524.38
1.02	Gastos de Movilidad y Coordinaciones	1	1	1,100.00	1,100.00
TOTAL					1,624.38

2.00 ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc.	1	1	1,000.00	1,000.00
2.02	Pasajes, viaticos de personal de inspeccion y control	1	1	600.00	600.00
2.03	Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias	1	1	500.00	500.00
2.04	Amortización de equipo de oficina	1	1	300.00	300.00
TOTAL					2,400.00

GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Constancia de libre disponibilidad de contratación	1	1	1,000.00	1000.00
3.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1	1	1,000.00	1000.00
3.03	Compra de Bases de licitacion	1	1	100.00	100.00
3.04	Elaboración de Propuesta	1	1	2,870.49	2870.49
3.05	Gastos Legales (Notariales)	1	1	500.00	500.00
3.06	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1	1	500.00	500.00
TOTAL					5,970.49

TOTAL GASTOS FIJOS SIN I.G.V. (18.00%) = S/. 9,994.87

TOTAL GASTOS FIJOS CON I.G.V. (18.00%) = S/. 11,793.94



Jordy Rene Rojas Laos
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 287430





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



II GASTOS VARIABLES					
1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS					
ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina inc. Gavetas, luz, agua, telefono, internet, etc.	1	6	500.00	3000.00
1.02	Alquiler de Equipos de Computo, impresoras, scanner, etc	1	6	1,000.00	6000.00
1.03	Alquiler de Camioneta Pick Up	1	6	3,300.00	19800.00
1.04	Alquiler de Equipo de Topografia (Estacion Total)	1	6	430.00	2580.00
TOTAL					31,380.00
2.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL TECNICO					
ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Supervisor de Obras	1.00	7	12,000.00	84,000.00
3.02	Asistente de Supervisor de Obra	1.00	6	9,000.00	54,000.00
3.03	Especialista de Calidad	1.00	6	9,000.00	54,000.00
3.04	Especialista de Geotecnia y Pavimentos	1.00	6	9,000.00	54,000.00
3.05	Especialista Ambiental	1.00	6	8,500.00	51,000.00
3.06	Especialista de Seguridad en Obras y Salud en el Trabajo	1.00	6	8,500.00	51,000.00
3.07	Secretaria	1.00	6	2,000.00	12,000.00
TOTAL					360,000.00
4.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS					
ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Equipo primeros auxilios	1	6	300.00	1,800.00
4.02	Amortizacion de equipos de oficina	1	6	300.00	1,800.00
4.03	Utiles de escritorio y aseo	1	6	300.00	1,800.00
4.04	Copias y ploteos de Planos	1	6	350.00	2,100.00
4.05	Gastos de fotografia	1	6	150.00	900.00
TOTAL					8,400.00
5 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)					
ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	1	1,496.10	1,496.10
5.04	Garantia de los Beneficios Sociales de los Trabajadores	1	1	20.78	20.78
5.05	Gastos Bancarios (ITF)	1	0.005%	498,699.14	24.93
TOTAL					1,541.81
6 SEGUROS (VER ANEXO 02)					
ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
6.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1	1	7,200.00	7,200.00
6.02	Seguro de VIDA LEY	1	1	1,980.00	1,980.00
6.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	1	1	1,800.30	1,800.30
6.04	Costo por emisión de Poliza	1	1	329.41	329.41
TOTAL					11,309.71
TOTAL GASTOS VARIABLES SIN I.G.V. (18.00%)					S/. 412,631.52
TOTAL GASTOS VARIABLES CON I.G.V. (18.00%)					S/. 486,905.20



Jordy Rene Rojas Laos
INGENIERO CIVIL
CIP: 287430



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



RESUMEN				
I.- GASTOS FIJOS	=	11,793.94		
II.- GASTOS VARIABLES	=	486,905.20		
TOTAL GASTOS GENERALES	=	498,699.14		
III.- % GASTOS FIJOS		11,793.94	=	0.189%
		6,233,739.27		
IV.- % GASTOS VARIABLES		486,905.20	=	7.811%
		6,233,739.27		
% DE GASTOS DE SUPERVISION INC. I.G.V.		498,699.14	=	8.000%
		6,233,739.27		
				S/. 498,699.14



Jordy Rene Rojas Laos
INGENIERO CIVIL
CIP: 287430

