

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/12/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DE CENTRO POBLADO SAN JOSÉ DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2616611						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	173						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2616611					
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 8043-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	21/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
1								
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>								
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR</b>								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1	SE ADJUNTA AL FINAL							
<b>DE LA ENTIDAD</b>								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1	SE ADJUNTA AL FINAL							
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>								
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO		S/ 267,093.00						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>								
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			21/11/2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			24/11/2023
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
<b>5.</b>								
<p><b>GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI</b> <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b></p> <p>----- <b>Lic. Adm. James Guerra Riveiro</b> <b>DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</b></p>								
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>								

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

**COTIZACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"**


ITEM	DESCRIPCION	UND	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANT.	PLAZO	COSTO	PARCIAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>							<b>68,625.00</b>
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	0.25	3	9,500.00	7,125.00	
1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	1	2	9,500.00	19,000.00	
1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	1	2	8,500.00	17,000.00	
1.4	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	MES	1	1	1	8,500.00	8,500.00	
1.5	ESPECIALISTA INST. ELÉCTRICAS	MES	1	1	1	8,500.00	8,500.00	
1.6	ESPECIALISTA EN METRADOS COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	1	8,500.00	8,500.00	
<b>2</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>							<b>21,000.00</b>
2.1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	MES	1	1	1	4,500.00	4,500.00	
2.2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	1	1	4,500.00	4,500.00	
2.3	ASISTENTE EN INST. SANITARIAS	MES	1	1	1	4,000.00	4,000.00	
2.4	ASISTENTE EN INST. ELÉCTRICAS	MES	1	1	1	4,000.00	4,000.00	
2.5	ASISTENTE EN METRADOS COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	1	4,000.00	4,000.00	
<b>3</b>	<b>ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>							<b>98,000.00</b>
3.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	UND	1	1	1	6,000.00	6,000.00	
3.2	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	UND	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	UND	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.3	ESTUDIO DE CIRA /O PMA	UND	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.3	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	UND	1	1	1	13,000.00	13,000.00	
3.3	ESTUDIO DE LA DEMANDA	UND	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.3	ESTUDIO DE HIDROLÓGICO E HIDROGRÁFICO INCLUYE PERMISOS	UND	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.3	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	UND	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.3	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	1	1	1	6,000.00	6,000.00	

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/ 188,625.00</b>
<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>	<b>S/ 18,862.50</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>	<b>S/ 18,862.50</b>
<b>COSTO SUB TOTAL</b>	<b>S/ 226,350.00</b>
<b>IGV (18%)</b>	<b>S/ 40,743.00</b>
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>S/ 267,093.00</b>

  
 Ing. Alejandro J. Martín Bernal  
 Reg. Consulta de Obras N° C65890  
 Reg. de Colegiado CIP N° 154555

COTIZACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA  
I.E. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL  
DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANT.	PLAZO	COSTO	PARCIAL	TOTAL
1	<b>PERSONAL CLAVE</b>							<b>71,500.00</b>
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	0.25	3	10,000.00	7,500.00	
1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	1	2	10,000.00	20,000.00	
1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	1	2	9,000.00	18,000.00	
1.4	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	MES	1	1	1	9,000.00	9,000.00	
1.5	ESPECIALISTA INST. ELÉCTRICAS	MES	1	1	1	9,000.00	9,000.00	
1.6	ESPECIALISTA EN METRADOS COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
2	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>							<b>21,000.00</b>
2.1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	MES	1	1	1	4,200.00	4,200.00	
2.2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	1	1	4,200.00	4,200.00	
2.3	ASISTENTE EN INST. SANITARIAS	MES	1	1	1	4,200.00	4,200.00	
2.4	ASISTENTE EN INST. ELÉCTRICAS	MES	1	1	1	4,200.00	4,200.00	
2.5	ASISTENTE EN METRADOS COSTO Y PRESUPUESTO	MES	1	1	1	4,200.00	4,200.00	
3	<b>ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>							<b>101,500.00</b>
3.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	UND	1	1	1	6,000.00	6,000.00	
3.2	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	UND	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	UND	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
3.3	ESTUDIO DE CIRA /O PMA	UND	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
3.3	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	UND	1	1	1	14,000.00	14,000.00	
3.3	ESTUDIO DE LA DEMANDA	UND	1	1	1	2,500.00	2,500.00	
3.3	ESTUDIO DE HIDROLÓGICO E HIDROGRÁFICO INCLUYE PERMISOS	UND	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
3.3	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	UND	1	1	1	14,000.00	14,000.00	
3.3	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>								<b>S/ 194,000.00</b>
<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>								<b>S/ 19,400.00</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>								<b>S/ 19,400.00</b>
<b>COSTO SUB TOTAL</b>								<b>S/ 232,800.00</b>
<b>IGV (18%)</b>								<b>S/ 41,904.00</b>
<b>COSTO TOTAL</b>								<b>S/ 274,704.00</b>


  
**RESCO CONSTRUCCIONES SAC**  
 Diego Ricardo F. Rebaza Diaz  
 GERENTE GENERAL



COTIZACION DE PRECIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IE. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N° 2616611.								
ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF. DE PARTICIPACION	CANT.	PLAZO	SOLES (S/)		
						COSTO UNIT.	SUB TOTAL	TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL							79,500.00
1.1	Jefe de Proyecto	mes	0.25	1	3	14,000.00	10,500.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	mes	1	1	2	10,000.00	20,000.00	
1.3	Especialista en Diseño Estructural	mes	1	1	2	10,000.00	20,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
1.5	Especialista Instalaciones Electricas	mes	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
1.6	Especialista en Metodos Costo y Presupuesto	mes	1	1	1	9,000.00	9,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO PORFESIONAL							22,000.00
2.1	Asistente de Arquitectura	mes	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
2.2	Asistente de Calculo Estructural	mes	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	mes	1	1	1	4,000.00	4,000.00	
2.4	Asistente en Instalaciones Electricas	mes	1	1	1	4,000.00	4,000.00	
2.5	Asistente en Metodos Costo y Presupuesto	mes	1	1	1	4,000.00	4,000.00	
3	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							90,500.00
3.1	Estudio Topografico (incluye puntos geodesicos)	und	1	1	1	5,500.00	5,500.00	
3.2	Estudio de Mecanica de Suelos	und	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.3	Estudio de Impacto Ambiental	und	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
3.3	Estudio de CIRA o PMA	und	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.3	Estudio de Gestion de Riesgos OSCE todo incluido	und	1	1	1	18,000.00	18,000.00	
3.3	Estudio de la Demanda	und	1	1	1	2,000.00	2,000.00	
3.3	Estudio de Hidrologico e Hidrografico incluye permisos	und	1	1	1	18,000.00	18,000.00	
3.3	Estudio de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED) todo incluido	und	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	und	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 200,000.00
	GASTO GENERAL					10%		S/ 20,000.00
	UTILIDAD					10%		S/ 20,000.00
	SUB TOTAL							S/ 240,000.00
	IGV					18%		S/ 43,200.00
	<b>COSTO TOTAL</b>							<b>S/ 283,200.00</b>

  
 Mario H. Nontol  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP 113401

## CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2023

Nº DE CUADRO COMPARATIVO		05		REGISTRO:	1461,	EXPEDIENTE :	912424		
ÁREA USUARIA:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA							
DENOMINACIÓN:		INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DE CENTRO POBLADO SAN JOSÉ DISTRITO DE YARINACCOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2616611.							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		90 DIAS CALENDARIOS							
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:		2616611							
		FUENTE Nº 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				VALOR REFERENCIAL			
DESCRIPCIÓN	ALEJANDRO JESUS MARIN BERNAL		REBCO CONSTRUCCIONES S.A.C.		RAMIREZ MONTOL MARIO HERMESTER		SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV
	RUC:	10463519400	RUC:	20600194781	RUC:	10413248162			
	CONTACTO:	ALEJANDRO JESUS MARIN BERNAL	CONTACTO:	DIEGO REBAZA DIAZ	CONTACTO:	RAMIREZ MONTOL MARIO HERMESTER			
	TELÉFONO:		TELÉFONO:	980694362	TELÉFONO:	948018622			
	E-MAIL:	alex.alimb@outlook.com	E-MAIL:	rebcoconstruccion@gmail.com	E-MAIL:	transluzmarinasac@outlook.com			
		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL			
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DE CENTRO POBLADO SAN JOSÉ DISTRITO DE YARINACCOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2616611.		226,350.00		232,800.00		240,000.00		267,093.00	
PLAZO DE EJECUCIÓN		90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario			
SOBRE EL IGV		Incluido IGV - S/ 267,093.00		Incluido IGV - S/ 274,704.00		Incluido IGV - S/ 283,200.00			
FECHA DE SOLICITUD		21/11/2023		21/11/2023		21/11/2023			
FECHA DE RECEPCIÓN		24/11/2023		24/11/2023		23/11/2023			
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI		SI		SI			
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)			
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI		SI		SI			
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		 Econ. ANYELA R. VASQUEZ PECHO AREA DE CONTRATACIONES							
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE Nº 1, COTIZACIONES ACTUALIZADAS, TODA VEZ QUE ESTAS REPRESENTAN LOS COSTOS REALES DEL MERCADO, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.									

DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE Nº 1, 60 TIZA