

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		17/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		DIRECCION DE ESTUDIOS OBRAS Y LIQUIDACION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA CALLE JOSE OLAYA Y LA AV. MANTARO; CALLE SAN IGNACIO Y CALLE PROLONGACION PANAMA ENTRE LA AV. MANTARO Y LA CALLE SANTO TOMAS DE AQUINO EN EL DISTRITO DE LA TINGUIÑA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA" – CUI N° 2561388						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		20						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2561388			
Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 0114-2024-MDLT-SGIDU/DEOL		Fecha de recepción		29/02/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO				
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	ninguno								
	ninguno								
	ninguno								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	ninguno						
	ninguno						
	ninguno						

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	ninguno
	ninguno
	ninguno

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	% PARTICIPACION
A.- GASTOS FIJOS				
ENSAYOS DE CAMPO				
Diseño de Mezcla de 175 kg/cm ² y 210 kg/cm ²	und	3.00		
Ensayos de Densidad de Campo y Compactación	und	15.00		
Ensayos de Rotura de Probetas de Concreto	und	20.00		
Ensayo de Proctor Modificado	und	2.00		
Ensayo Marshall	und	2.00		
TOTAL GASTOS FIJOS				
B.- GASTOS VARIABLES				
B.1.- Sueldos y Salarios (Inc. Leyes Sociales)				
Personal Profesional				
Supervisor de Obra	mes	1.00	4.00	100%
Especialista Ambiental	mes	1.00	4.00	50%
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	1.00	4.00	100%
B.2.- ALQUILER Y SERVICIOS				
Oficina de supervisión	mes	1.00	4.00	
Dispensadores de Agua	und	1.00	4.00	
B.3.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD				
Protector de oídos tipo Tapon	par	3.00		
Guantes Anti Corte	par	3.00		
Zapatos de cuero con punta de acero	per	3.00		
Casco de Ingenieros	und	3.00		
Chalecos	und	3.00		
Lentes	und	3.00		
B.4.- UTILES DE OFICINA Y SERVICIOS				
Utiles de oficina, dibujo	mes		4.00	
telefono, fax, internet	mes		4.00	
Fotocopias y planos	mes		4.00	
B.5.- SEGUROS				
Seguro contra todo riesgo	mes		4.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES				
COSTO DIRECTO				
UTILIDAD (10%)				
SUB TOTAL (SIN IGV)				
IGV (18%)				

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	% PATICIPACION
A.-GASTOS FIJOS				
ENSAYOS DE CAMPO				
Diseño de Mezcla de 175 kg/cm2 y 210 kg/cm2	und	3.00		
Ensayos de Densidad de Campo y Compactación	und	15.00		
Ensayos de Rotura de Probetas de Concreto	und	20.00		
Ensayo de Proctor Modificado	und	2.00		
Ensayo Marshal	und	2.00		
TOTAL GASTOS FIJOS				
B.- GASTOS VARIABLES				
B.1.- Sueldos y Salarios (inc. Leyes Sociales)				
Personal Profesional				
Supervisor de Obra	mes	1.00	4.00	100%
Especialista Ambiental	mes	1.00	4.00	50%
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	1.00	4.00	100%
B.2.- ALQUILER Y SERVICIOS				
Oficina de supervisión	mes	1.00	4.00	
Dispensadores de Agua	und	1.00	4.00	
B.3.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD				
Protector de oídos tipo Tapon	par	3.00		
Guantes Anti Corte	par	3.00		
Zapatos de cuero con punta de acero	par	3.00		
Casco de Ingenieros	und	3.00		
Chalecos	und	3.00		
Lentes	und	3.00		
B.4.- UTILES DE OFICINA Y SERVICIOS				
Utiles de oficina, dibujo	mes		4.00	
telefono, fax, internet	mes		4.00	
Fotocopias y planos	mes		4.00	
B.5.- SEGUROS				
Seguro contra todo riesgo	mes		4.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES				
COSTO DIRECTO				
UTILIDAD (10%)				
SUB TOTAL (SIN IGV)				
IGV (18%)				

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	107,830.08				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/03/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA TINGUA  C.D.C. Marine Lisset Marquina Espilco NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
----	--	--	--	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.