

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-85-2023-ELECTO S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES A REQUERIR PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE FENOMENO DEL NIÑO 2023-2024 PARA SELVA CENTRAL

Ruc/código : 20393022419

Nombre o Razón social : LUCIEN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Fecha de envío : 03/01/2024

Hora de envío : 22:52:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ITEM 4:

Se solicita ampliar el plazo de entrega a 60 días calendarios por lo menos para promover la mayor participación de postores, toda vez que los conductores son de importación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluando la situacionalidad de la compra e importación de conductores, se opta por modificar el plazo a un solo entregable en el ítem 4 de 60 días calendario de la firma de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Modificación de la tabla en el numeral 1.9 Plazo de entrega pg.14, ítem 4, modificar ""1ra entrega (A 30 días calendario de la firma de contrato)"" por ""1ra entrega (A 60 días calendario de la firma de contrato)"" , eliminar ""2da entrega (A 60 días calendario de la 1ra entrega)"".

Modificación de la tabla en el numeral 5, numeral 5.4.5, literal b, pg. 33, modificar ""1ra entrega (A 30 días calendario de la firma de contrato)"" por ""1ra entrega (A 60 días calendario de la firma de contrato)"" , eliminar ""2da entrega (A 60 días calendario de la 1ra entrega)"".

En el numeral 5, numeral 5.5, pg.33, modificar el texto para el ítem 4, cambiar ""PRIMERA ENTREGA, a 30 días calendario de la firma de contrato"" por ""PRIMERA ENTREGA, a 60 días calendario de la firma de contrato"".

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-85-2023-ELECTO S.A.-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE BIENES A REQUERIR PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE FENOMENO DEL NIÑO 2023-2024 PARA SELVA CENTRAL

Ruc/código :	10222657151	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	HERNANDEZ ORMEÑO EDWIN DE LA ROSA	Hora de envío :	00:55:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
SOLICITO QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA DE 60 DIAS PARA EL ITEM 04 YA QUE HAY CABLES ESPECIALES Y HAY QUE IMPORTARLOS PUES NO HAY STOCK EN EL PERU

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluando la situacionalidad de la compra e importación de conductores, se opta por modificar el plazo a un solo entregable en el item 4 de 60 dias calendario de la firma de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Modificacion de la tabla en el numeral 1.9 Plazo de entrega pg.14, item 4, modificar ""1ra entrega (A 30 dias calendario de la firma de contrato)"" por ""1ra entrega (A 60 dias calendario de la firma de contrato)"" , eliminar ""2da entrega (A 60 dias calendario de la 1ra entrega)"".

Modificación de la tabla en el numeral 5, numeral 5.4.5, literal b, pg. 33, modificar ""1ra entrega (A 30 dias calendario de la firma de contrato)"" por ""1ra entrega (A 60 dias calendario de la firma de contrato)"" , eliminar ""2da entrega (A 60 dias calendario de la 1ra entrega)"".

En el numeral 5, numeral 5.5, pg.33, modificar el texto para el item 4, cambiar ""PRIMERA ENTREGA, a 30 dias calendario de la firma de contrato"" por ""PRIMERA ENTREGA, a 60 dias calendario de la firma de contrato"".