

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	06/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA ASOCIACION UPIS LOS HIJOS DE PORTADA II Y A.H. ASOCIACION PRO VIVIENDA "BUENA VISTA MANCHAY" DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI 2430843						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	1574						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	161						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2430843					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando D000121-2024-MML-OGA-UFP		Fecha de recepción	01/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL	Fecha de la segunda versión	12/04/2024	De oficio	x	Con motivo de observaciones	12/04/2024	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	x		NO			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		146-2021-VIVIENDA, modificada con Resolución N° 117-2024-VIVIENDA		Fecha de inicio de vigencia	16/05/2021 (modificación: 11/04/2024)	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguna							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguna							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	ÚNICA: Se actualizaron las fichas homologadas contenidas en el requerimiento, en virtud a la publicación de la Resolución N° 117-2024-VIVIENDA en el Diario el Peruano con fecha 10 de abril de 2024.							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ETAPAS DE LA SUPERVISION DE OBRA	PLAZOS (DIAS)
SUPERVISION DE OBRA	120
LIQUIDACION DE LA OBRA	60
PLAZO TOTAL	180

SISTEMA DE CONTRATACION
ESQUEMA MIXTO TARIFA-SUMA ALZADA

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	GASTOS GENERALES (%)		UTILIDAD S/. (4)	IGV S/. (5)	TARIFA DIARIA S/. (1+2+3+4+5)=D	TOTAL S/. (D)*(A)
			SUPERVISION (A)			Fijos (2)	Variables (3)				
			Participacion	Tiempo dia							
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Cargas Sociales)											
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL											
SUPERVISOR DE OBRA		1	1	120	173.84	17.38	17.38	17.38	40.68	266.67	32,000.47
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO		1	1	120	130.38	13.04	13.04	13.04	30.51	200.00	24,000.35
ESPECIALISTA AMBIENTAL		1	0.25	120	130.38	13.04	13.04	13.04	30.51	200.00	6,000.09
Σ SUB TOTALES POR ETAPAS S/											62,000.91

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	IGV S/ (2)	TARIFA DIARIA S/ (3+2)=0	TOTAL S/ (0)*(1A)
			SUPERVISION (A)					
			Participación	Tiempo (día-d)				
B.- EQUIPAMIENTO Y OTROS								
B.1.- INMUEBLES								
Alquiler de oficina incluye equipamiento y mantenimiento	und	1	1	120	18.00	3.24	21.24	2,548.80
B.2.- EQUIPOS DE INGENIERIA								
Equipo de topografía completa	und	1	0.5	15	300.00	54.00	354.00	2,655.00
Laboratorio de concreto y ensayos de materiales	und	1	0.5	15	120.00	21.60	141.60	1,062.00
B.3.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN								
Equipo de Computo (computadora, impresora y plotter)	Alq día	1	1	120	85.00	15.30	100.30	12,036.00
Comunicaciones (telefonía e internet)	Alq día	1	1	120	6.00	1.08	7.08	849.60
B.4.- SEGUROS								
SCTR (Salud y Pensión)	Global	1	1	200	10.00	1.80	11.80	2,360.00
SEGURO VIDA LEY	Global	1	1	200	20.00	3.60	23.60	4,720.00
B.5.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (Supervisión + Recepción)								
Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografía y suelos	Global	1	1	40	10.00	1.80	11.80	472.00
S SUB TOTALES POR ETAPAS S/.								26,703.40
TOTAL PERSONAL S/.								62,000.91
TOTAL GENERAL S/.								88,704.31

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/.	RGV S/.	TOTAL S/.
			LIQUIDACION				
			Participación	Tiempo día			
LIQUIDACION - SUPERVISOR DE OBRA	GLOBAL	1	0.8	60	200	36.00	11,328.00
TOTAL DE LIQUIDACION							11,328.00

TOTAL SUPERVISION DE OBRA	88,704.31
TOTAL DE LIQUIDACION	11,328.00
TOTAL S/	100,032.31



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ETAPAS DE LA SUPERVISION DE OBRA	PLAZOS (DIAS)
SUPERVISION DE OBRA	120
LIQUIDACION DE LA OBRA	60
PLAZO TOTAL	180

SISTEMA de CONTRATACION
ESQUEMA MIXTO
TARIFA-SUMA ALZADA

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	GASTOS GENERALES (*)		UTILIDAD S/. (4)	IGV S/. (5)	TARIFA DIARIA S/. (1+2+3+4+5)=D	TOTAL S/. (D)*(A)
			SUPERVISION (A)			Fijos (2)	Variables (3)				
			Participacion	Tiempo dia							
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Cargas Sociales)											
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL											
SUPERVISOR DE OBRA		1	1	120	320.00	6.40	25.60	32.00	69.12	453.12	54,374.40
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO		1	1	120	250.00	5.00	20.00	25.00	54.00	354.00	42,480.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL		1	0.25	120	250.00	5.00	20.00	25.00	54.00	354.00	10,620.00
Σ SUB TOTALES POR ETAPAS S/											107,474.40

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	IGV S/ (2)	TARIFA DIARIA S/. (1+2)=D	TOTAL S/. (D)*(A)
			Participacion	Tiempo (dias)				
B.- EQUIPAMIENTO Y OTROS								
B.1.- INMUEBLES								
Alquiler de oficina incluye equipamiento y mantenimiento	und	1	1	120	30.00	5.40	35.40	4,248.00
B.2.- EQUIPOS DE INGENIERIA								
Equipo de topografia completo	und	1	0.5	15	150.00	27.00	177.00	1,327.50
Laboratorio de concreto y ensayos de materiales	und	1	0.5	15	200.00	36.00	236.00	1,770.00
B.3.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION								
Equipo de Computo (computadora, impresora y plotter)	Alq-dia	1	1	120	30.00	5.40	35.40	4,248.00
Comunicaciones (telefonía e internet)	Alq-dia	1	1	120	15.00	2.70	17.70	2,124.00
B.4.- SEGUROS								
SCTR (Salud y Pensión)	Global	1	1	180	15.00	2.70	17.70	3,186.00
SEGURO VIDA LEY	Global	1	1	180	10.00	1.80	11.80	2,124.00
B.5.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (Supervision + Recepcion)								
Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografia y suelos	Global	1	1	40	50.00	9.00	59.00	2,360.00
Σ SUB TOTALES POR ETAPAS S/								21,387.50
TOTAL PERSONAL S/								107,474.40
TOTAL GENERAL S/								128,861.90

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/	IGV S/	TOTAL S/
			Participacion	Tiempo dia			
LIQUIDACION - SUPERVISOR DE OBRA	GLOBAL	1	0.8	60	300	54.00	16,992.00
TOTAL DE LIQUIDACION							16,992.00
TOTAL SUPERVISION DE OBRA							128,861.90
TOTAL DE LIQUIDACION							16,992.00
TOTAL S/							145,853.90



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ETAPAS DE LA SUPERVISION DE OBRA	PLAZOS (DIAS)
SUPERVISION DE OBRA	120
LIQUIDACION DE LA OBRA	60
PLAZO TOTAL	180

SISTEMA de CONTRATACION
ESQUEMA MIXTO
TARIFA-SUMA ALZADA

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	GASTOS GENERALES (%)		UTILIDAD S/. (4)	IGV S/. (5)	TARIFA DIARIA S/. (1+2+3+4+5)=0	TOTAL S/. (01)*(A)
			SUPERVISION (A)			Fijos (2)	Variables (3)				
			Participacion	Tiempo dia							
A.- SUELDOS Y SALARIOS [Incluye Cargas Sociales]											
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL											
SUPERVISOR DE OBRA		1	1	120	180.00	18.00	18.00	18.00	42.12	276.12	33,134.40
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO		1	1	120	100.00	10.00	10.00	10.00	23.40	153.40	18,408.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL		1	0.25	120	100.00	10.00	10.00	10.00	23.40	153.40	4,602.00
											56,144.40

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	IGV S/ (2)	TARIFA DIARIA S/. (1+2)+D	TOTAL S/. (D1)*(A)
			SUPERVISION (A)					
			Participacion	Tiempo (dias)				
B.- EQUIPAMIENTO Y OTROS								
B.1.- INMUEBLES								
Alquiler de oficina Incluye equipamiento y mantenimiento	und	1	1	120	20.00	3.60	23.60	2,832.00
B.2.- EQUIPOS DE INGENIERIA								
Equipo de topografia completo	und	1	0.5	15	100.00	18.00	118.00	885.00
Laboratorio de concreto y ensayos de materiales	und	1	0.5	15	50.00	9.00	59.00	442.50
B.3.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN								
Equipo de Computo (computadora, impresora y plotter)	Alq-dia	1	1	120	12.50	2.25	14.75	1,770.00
Comunicaciones (telefonía e internet)	Alq-dia	1	1	120	4.00	0.72	4.72	566.40
B.4.- SEGUROS								
SCTR (Salud y Pensión)	Global	1	1	180	8.00	1.44	9.44	1,699.20
SEGURO VIDA LEY	Global	1	1	180	3.05	0.55	3.60	648.00
B.5.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (Supervision + Recepcion)								
Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografia y suelos	Global	1	1	40	20.00	3.60	23.60	944.00
I SUB TOTALES POR ETAPAS S/.								9,787.10
TOTAL PERSONAL S/.								56,144.40
TOTAL GENERAL S/.								65,931.50

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/.	IGV S/.	TOTAL S/.
			LIQUIDACION				
			Por tripulación	Tiempo día			
LIQUIDACION - SUPERVISOR DE OBRA	GLOBAL	1	0.8	60	179.9962	32.40	10,195.02
TOTAL DE LIQUIDACION							10,195.02

TOTAL SUPERVISION DE OBRA	65,931.50
TOTAL DE LIQUIDACION	10,195.02
TOTAL S/.	76,126.52



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ETAPAS DE LA SUPERVISION DE OBRA				PLAZOS (DIAS)		SISTEMA DE CONTRATACION					
SUPERVISION DE OBRA				120		ESQUEMA MIXTO					
LIQUIDACION DE LA OBRA				60		TARIFA-SUMA ALZADA					
PLAZO TOTAL				180							
ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	GASTOS GENERALES (%)		UTILIDAD S/. (4)	IGV S/. (5)	TARIFA DIARIA S/. (1+2+3+4+5)=D	TOTAL S/. (D)*(A)
			SUPERVISION (A)			Fijos (2)	Variables (3)				
			Participacion	Tiempo dia							
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Cargas Sociales)											
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL											
SUPERVISOR DE OBRA		1	1	120	280.00	14.00	14.00	14.00	57.96	379.96	45,595.20
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO		1	1	120	150.00	7.50	7.50	7.50	31.05	203.55	24,426.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL		1	0.25	120	150.00	7.50	7.50	7.50	31.05	203.55	6,106.50
I SUB TOTALES POR ETAPAS S/											76,127.70
ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	IGV S/ (2)	TARIFA DIARIA S/. (1+2)=D	TOTAL S/. (D)*(A)			
			SUPERVISION (A)								
			Participacion	Tiempo (dias)							
B.- EQUIPAMIENTO Y OTROS											
B.1.- INMUEBLES											
Alquiler de oficina incluye equipamiento y mantenimiento	und	1	1	120	26.67	4.80	31.47	3,776.47			
B.2.- EQUIPOS DE INGENIERIA											
Equipo de topografia completo	und	1	0.5	15	66.67	12.00	78.67	590.03			
Laboratorio de concreto y ensayos de materiales	und	1	0.5	15	50.00	9.00	59.00	442.50			
B.3.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION											
Equipo de Computo (computadora, impresora y plotter)	Alq-dia	1	1	120	26.67	4.80	31.47	3,776.47			
Comunicaciones (telefonía e internet)	Alq-dia	1	1	120	16.67	3.00	19.67	2,360.47			
B.4.- SEGUROS											
SCTR (Salud y Pensión)	Global	1	1	180	5.00	0.90	5.90	1,062.00			
SEGURO VIDA LEY	Global	1	1	180	5.00	0.90	5.90	1,062.00			
B.5.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (Supervision + Recepcion)											
Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografia y sueltos	Global	1	1	40	25.00	4.50	29.50	1,180.00			
I SUB TOTALES POR ETAPAS S/.								14,249.95			
TOTAL PERSONAL S/.								76,127.70			
TOTAL GENERAL S/.								90,377.65			
ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/.	IGV S/.	TOTAL S/.				
			LIQUIDACION								
			Participacion	Tiempo dia							
LIQUIDACION - SUPERVISOR DE OBRA	GLOBAL	1	0.8	60	200	36.00	11,328.00				
TOTAL DE LIQUIDACION							11,328.00				
TOTAL SUPERVISION DE OBRA								90,377.65			
TOTAL DE LIQUIDACION								11,328.00			
TOTAL S/.								101,705.65			

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ETAPAS DE LA SUPERVISION DE OBRA	PLAZOS (DIAS)
SUPERVISION DE OBRA	120
LIQUIDACION DE LA OBRA	60
PLAZO TOTAL	180

SISTEMA de CONTRATACION
ESQUEMA MIXTO
TARIFA-SUMA ALZADA

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	GASTOS GENERALES (%)		UTILIDAD S/. (4)	IGV S/. (5)	TARIFA DIARIA S/. (1+2+3+4+5)=0	TOTAL S/. (6)*(A)
			SUPERVISION (A)			Fijos (2)	Variables (3)				
			Participacion	Tiempo de							
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Cargas Sociales)											
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL											
SUPERVISOR DE OBRA		1	1	120	180.00	18.00	18.00	18.00	42.12	276.12	33,134.40
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO		1	1	120	100.00	10.00	10.00	10.00	23.40	153.40	18,408.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL		1	0.25	120	100.00	10.00	10.00	10.00	23.40	153.40	4,602.00
Σ SUB TOTALES POR ETAPAS S/.											56,144.40


ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	IGV S/ (2)	TARIFA DIARIA S/. (1+2)=D	TOTAL S/. (D)*(A)
			SUPERVISION (A)					
			Participacion	Tiempo (dias)				
B.- EQUIPAMIENTO Y OTROS								
B.1.- INMUEBLES								
Alquiler de oficina incluye equipamiento y mantenimiento	und	1	1	120	20.00	3.60	23.60	2,832.00
B.2.- EQUIPOS DE INGENIERIA								
Equipo de topografía completo	und	1	0.5	15	100.00	18.00	118.00	885.00
Laboratorio de concreto y ensayos de materiales	und	1	0.5	15	50.00	9.00	59.00	442.50
B.3.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN								
Equipo de Computo (computadora, impresora y plotter)	Alq.-dia	1	1	120	12.50	2.25	14.75	1,770.00
Comunicaciones (telefonía e Internet)	Alq.-dia	1	1	120	4.00	0.72	4.72	566.40
B.4.- SEGUROS								
SCTR (Salud y Pensión)	Global	1	1	180	8.00	1.44	9.44	1,639.20
SEGURO VIDALEY	Global	1	1	180	3.05	0.55	3.60	647.82
B.5.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA								
Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografía y suelos	Global	1	1	40	20.00	3.60	23.60	944.00
Σ SUB TOTALES POR ETAPAS S/.								9,786.92
TOTAL PERSONAL S/.								56,144.40
TOTAL GENERAL S/.								65,931.32

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/.	IGV S/.	TOTAL S/.
			LIQUIDACION				
			Participacion	Tiempo de			
LIQUIDACION – SUPERVISOR DE OBRA	Global	1	0.8	60	180	32.40	10,195.20
TOTAL DE LIQUIDACION							10,195.20

TOTAL SUPERVISION DE OBRA 65,931.32
TOTAL DE LIQUIDACION 10,195.20
TOTAL S/ 76,126.52

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 88,497.76 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y siete con 76/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							



FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p> <p>..... MARIA CAROLINA SALAS BERMEJO Jefa Oficina de Logística</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					



