

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26 DE MARZO DEL 2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTER URBANA EN EL TRAMO LA QUINUA – RACRAYTINGO DEL CENTRO POBLADO DE SAN GREGORIO DE HUAMANMARCA , DISTRITO DE TICLACAYAN – PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO DE PASCO” Con CUI. N° 2628127					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2628127				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 134-2024-MDT/GDUyR		Fecha de recepción	14/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		X		NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
--

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
ITEM	REQUERIMIENTO	UND	CANT	TIEMPO	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
A. PERSONAL TECNICO Y/O PROFESIONAL							S/ 111,000.00
1	PERSONAL PROFESIONAL						
1.1	Jefe de proyecto o Jefe de Estudio	mes	1	3	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
1.2	Especialista en Hidráulica e Hidrología	mes	1	3	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras	mes	1	3	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	
1.4	Especialista en Impacto Ambiental	mes	1	3	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	
1.5	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	1	3	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	
1.6	Especialista en Suelos y Pavimentos	mes	1	3	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	
1.7	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	1	3	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	
1.8	Especialista en Trazo y Diseño Vial	mes	1	3	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	
1.9	Especialista en evaluación de Riesgos	mes	1	3	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	
B. ALQUILERES Y SERVICIOS							S/ 67,080.69
2	ALQUILERES						
2.1	Camioneta 4x4	mes	1	3	S/ 2,000.00	S/ 6,000.00	
2.2	Local-Oficina	mes	1	3	S/ 500.00	S/ 1,500.00	
3	SERVICIOS						
3.1	Servicio de Estudio de Tráfico	glb	1			S/ 7,000.00	
3.2	Servicio de Estudio de Georreferenciación y Topografía	glb	1			S/ 6,000.00	
3.3	Servicio impresión y copias	glb	1			S/ 7,480.69	
4	Estudio de Mecánica de Suelos y Pavimento						
4.1	Ensayo de Clasificación de Suelos + CBR	glb	1			S/ 8,000.00	
4.2	Ensayo de Canteras para Mejoramiento de Suelos, Rellenos	glb	1			S/ 8,000.00	
4.3	Ensayo de Canteras para Concreto y/o Asfalto	glb	1			S/ 6,000.00	
4.4	Ensayos para Puentes y/o Pontones y/o Muros de Contención	glb	1			S/ 7,000.00	
5	Estudio Ambiental						
5.1	Clasificación (SENACE) y Definitiva (DGASA)	glb	1			S/ 5,000.00	
6	Estudio de Plan de Monitoreo Arqueológico						
6.1	Plan de Monitoreo Arqueológico	glb	1			S/ 5,100.00	
C. BIENES							S/ 3,000.00
7	Combustible						
7.1	DIESEL BS 5-50	Galon	200		S/ 15.00	S/ 3,000.00	
COSTO DIRECTO (A+B+C)							S/ 181,080.69
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS 10%							S/ 18,108.07
UTILIDAD 7%							S/ 12,675.65
SUB TOTAL (CD+GG+U)							S/ 211,864.41
IGV 18%							S/ 38,135.59
COSTO TOTAL DE LA FORMULACION EXPEDIENTE TECNICO							S/ 250,000.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 120,000.00 (Ciento Veinte Mil Con 00/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/03/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
5.	<div><p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICSACAYÁN PASCO</p><p>C.R. Adolfo ARRIETA LOPEZ SUB GERENTE DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO</p></div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>	