



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA para la REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA - QUILLABAMBA - MUCCURUYOCC DEL CENTRO POBLADO MENOR DE PISCOBAMBA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA DE CHINCHEROS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	20						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	24/07/2023		Fecha de recepción	24/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X		
	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.5	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item		Ajustes realizados al requerimiento					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
DE LA ENTIDAD							
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO		150,000.00 CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24/07/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/07/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI X		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI X		NO			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHINCHEROS - APURIMAC  C.P.C. José Luis García Díaz NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

**PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO DE LA
COMUNIDAD DE SANTA ROSA - QUILLABAMBA - MUCCURUYOCC DEL CENTRO POBLADO
MENOR DE PISCOBAMBA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC",**

MODALIDAD : ADM. INDIRECTA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	Meses	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.	MES 1	MES 2	MES 3
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					39,750.00			
	Personal Profesional								
1.01	Jefe de Proyecto (Ing. Civil, Agrícola y/o Agrónomo)	Mes	1	3	4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
1.02	Especialista en Diseño Estructural en Obras Hidráulicas	Mes	1	2	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.03	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1	2	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.04	Especialista en metrados, costos y Presupuesto		1	2	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	
1.05	Especialista en Hidrología		1	1.5	2,500.00	3,750.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
1.06	Especialista en Agrología		1	1.5	2,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1.07	Especialista en Gestión de riesgo y Desastres	Mes	1	1	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1.08	Especialista en Ambiental	Mes	1	1	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	PERSONAL TÉCNICO					18,500.00			
	Asistente Técnico (B/Ing.)	Mes	1	3	2,500.00	7,500.00	2,475.00	2,475.00	2,550.00
	Topógrafo	Mes	1	1	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	
	Personal encargado de Levantamiento Topográfico eje canal	Mes	4	1	500	2,000.00	2,000.00		
	Personal encargado de Levantamiento catastral	Mes	4	1	500	2,000.00	2,000.00		
	Cadista	Mes	2	1	2000	4,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00
3	SERVICIOS					3,160.00			
	Alquiler de equipos Topográficos								
	Alquiler de equipo Topográfico (estación Total)	día	1	15	100	1,500.00	1,500.00		
	Alquiler de GPS (GPS)	día	4	4	10	160.00	160.00		
	Empadronador, encuestas	mes	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
4	ESTUDIOS BÁSICOS					54,152.40			
4.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO					13,000.00			
	Certificación de Puntos Geodésicos	GB	3	1	3,000.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	
	Estudio Topográfico	GB	1	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
4.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS					10,160.00			
	(*) Estudio de Suelos - calicatas	Und	16	1	500	8,000.00	4,000.00	4,000.00	
	Apertura de Calicatas	Und	16	1	60	960.00	960.00		

	Estudio de Canteras, Diseño de Mezcla	Informe	1	1	1,200.00	1,200.00		1,200.00	
4.3	CIRA					3,000.00			
	Certificación Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Informe	1	1	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	
4.4	ANALISIS FISICO Y QUIMICO DEL AGUA					1,200.00			
	Laboratorio de análisis de agua con fines de riego	Und	1	2	600.00	1,200.00	1,200.00		
4.5	ANALISIS FISICO Y QUIMICO DEL SUELO					1,200.00			
	Laboratorio de análisis de suelo con fines de riego	Und	1	2	600.00	1,200.00	1,200.00		
4.6	ALA					5,500.00			
	Acreditación Hídrica - ALA CON FINES RIEGO	UND	1	1	5,500.00	5,500.00	2,750.00	2,750.00	
4.7	ESTUDIO HIDROLOGICO					5,000.00			
	Estudio Hidrológico	GB	1	1	5,000.00	5,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67
4.8	ESTUDIO AGROLOGICO					3,092.40			
	Estudio Agrológico	GB	1	1	3,092.40	3,092.40	1,546.20	1,546.20	
4.9	INFORME DE GESTION AMBIENTAL (IGA)					6,000.00			
	Informe de Gestión Ambiental incluye certificación Ambiental	GB	1	1	6,000.00	6,000.00	3,000.00		3,000.00
4.1	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS Y DESASTRES					3,000.00			
	Estudio de Evaluación de Riesgos y Desastres	GB	1	1	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	
4.11	ESTUDIO SOCIAL					3,000.00			
	Estudio Social	GB	1	1	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00
	COSTO DIRECTO					115,562.40	58,957.87	42,637.87	18,716.67
	GASTOS GENERALES (5%)				5%	5778.12	2947.89333	2131.89333	935.83
	UTILIDAD (5%)				5%	5778.12	2947.89333	2131.89333	935.83
	SUB TOTAL					127,118.64	64,853.65	46,901.65	20,588.33
	IGV (18%)				18%	22881.3552	11673.6576	8442.2976	3,705.90
	PRESUPUESTO TOTAL					150,000.00	76,527.31	55,343.95	24,294.23